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0   ГЛАВНА СВЕСКА  

  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
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   0 – ГЛАВНА СВЕСКА  

      

Инвеститор:  ЈП „Национални парк Фрушка гора“ 

Сремска Каменица, Змајев трг 1 

      

Објекат:  ШУМСКИ ПУТ „ЈАНОК“  

Р.Ј. Лежимир, Г.Ј. 3810 „Јанок“, К.О. Нештин  

      

Врста техничке документације:  ПЗИ Пројекат за извођење 

      

За грађење / извођење радова:  Нова градња 

      

Пројектант:  ГРАЂЕВИНА  д.о.о. Нови Сад, ул. Максима Горког 7  

МБ 20006072, ПИБ 104202109  

 

Одговорно лице пројектанта:  Миливој П. Дувњак  

      

Печат:  Потпис:  

   

 

   

Главни пројектант:  Миливој Дувњак, дипл.инж.грађ. 

Број лиценце:  310 0662 03   

      

Лични печат:  Потпис:  

 

   

      

Број техничке документације:  Е – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године 
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0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ  

0.1.  Насловна страна главне свеске  

0.2.  Садржај главне свеске ПЗИ 

0.3.  Оглука о одређивању главног пројектанта ПЗИ 

0.4.  Изјава главног пројектанта ПЗИ 

0.5.  Садржај техничке документације  

0.6.  Подаци о пројектантима  

0.7.  Општи подаци о објекту  

0.8.  Сажети технички опис ПЗИ  

0.9.  Прегледна карта R 1:50000 
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0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

На основу члана 128a Закона o планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке документације према 

класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015) као:  

Г Л A В Н И  П Р O J E K T A Н T 

за израду П р о ј е к т а  з а  и з в о ђ е њ е  шумског пута „Јанок“, Р.Ј. Лежимир, Г.Ј. 3810 

„Јанок“, К.О. Нештин одређује се: 

М и л и в о ј  Д у в њ а к ,  д и п л . и н ж . г р а ђ . .......... број лиценце: 310 0662 03 

   

 

   

Инвеститор:  ЈП „Национални парк Фрушка гора“  

Сремска Каменица, Змајев трг 1 

 

Одговорно лице / заступник:  в.д. директор 

Радослав Крунић, дипл.ек. 

 

Печат:  Потпис:  

 

   

   

 

   

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године  
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0.4.   ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

Ја као главни пројектант Пројекта за извођење шумског пута „Јанок“, Р.Ј. 

Лежимир, Г.Ј. 3810 „Јанок“, К.О. Нештин  

Миливој П. Дувњак, дипл.инж.грађ. 

И З J A В Љ У J E M  

да су делови пројекта за извођење међусобно усаглашени, да подаци у главној 

свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 

елаборати и студије 

0  ГЛАВНА СВЕСКА  бр. Е 26/2016 

2/2  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр. Е 26/2016 

   
   

   

Главни пројектант ПЗИ:                    Миливој П. Дувњак, дипл.инж.грађ.  

 

Број лиценце:  310 0662 03 

      

Лични печат:  Потпис:  

      

 

   

      

Број техничке документације:  Е – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године 
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0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

0  ГЛАВНА СВЕСКА бр: Е-26/2016 

2/2  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр: Е-26/2016 
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0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈКТАНТИМА  

0 -  ГЛАВНА СВЕСКА:  

 

Пројектант:  

 

ГРАЂЕВИНА  д.о.о. Нови Сад, ул. Максима Горког 7    

МБ 20006072, ПИБ 104202109  

Главни пројектант:  Миливој П. Дувњак  

Број лиценце:  310 0662 03 

Печат:  

 

 

 

 

Потпис:  

   

   

2/2 -  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ:  

 

Пројектант:  

 

ГРАЂЕВИНА  д.о.о. Нови Сад, ул. Максима Горког 7   

МБ 20006072, ПИБ 104202109  

Главни пројектант:  Миливој П. Дувњак  

Број лиценце:  310 0662 03 

Лични печат:  

 

Потпис:  
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0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ  

тип објекта:  инжењерски објекат 

категорија објекта:  Г 

класификација појединих 
делова објекта:  

учешће у укупној 
површини 
објекта (%):  

класификациона ознака: 211201 

100 %  шумски пут 

назив просторног односно 
урбанистичког плана:  

   

место:    Јанок 

број катастарске парцеле и 
катастарске општине:  

   
К.О. Нештин 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарских 
општина преко којих 
прелазе прикључци за 
инфраструктуру:    К.О. Нештин 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарских 
општина на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу:    К.П. број 4816/2, К.О. Нештин 

   

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:  

   

прикључак на електроенергетску 
мрежу:  нема 

прикључак на водоводну мрежу: нема 

прикључак на канализациону  мрежу: нема 

 

Друге карактеристике 
објекта:  

  На траси шумског пута пројектовани су цевасти 
пропусти и то: 

- 0+724,50 цевасти пропуст Ø 100 cm, 
- 2+366,10 цевасти пропуст Ø   60 cm, 
- 3+760,00 цевасти пропуст Ø   60 cm, 

Предрачунска вредност 
објекта:  

    

   

 

strana53 od 338.



 

 
 
 

 ГРАЂЕВИНА  д.о.о.                                      Главна свеска  8 
 

П Р О Ј Е К Т Н И  Б И Р О  

Г Р АЂ Е В И Н А   доо 

Нови Сад, Максима Горког 7 

 

0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 Пројектом је предвиђена изградња тврдог шумског пута за отварање шумског 

комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима газдовања шумама. 

 

 Изградња пута је предвиђена у две фазе: 

  I фаза изградње подразумева изградњу доњег строја пута, без 

коловоза, са уграђеним водопропустима и израдњом одводних канала, 

  II фаза изградње подразумева изгрању постељице, насипање и ваљање 

коловозног застора у два слоја и финално ваљање планума пута.  

 

 

 8.1. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ПУТА 

 

 Л о к а ц и ј а : Р.Ј. Лежимир, Г.Ј. 3810 „Јанок“,  К.О. Нештин 

 

 Н а м е н а  к о р и ш ћ е њ а  п у т а :  заштита шума, посебно важно за 

противпожарну заштиту, гајење шума, коришћење дрвених сортимената.  

 Пут је врло значајан због ефикаснијег провођења мера заштите и развоја, у 

делу Националног парка Фрушка Гора, којим управља Р.Ј. Лежимир. Пут ће имати 

вишеструку намену, а служиће у сврху газдовања шумама.  

  

 

 8.2. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКОГ КАМИОНСКОГ ПУТА 

 

 Према Закону о јавним путевима пројектовани пут је  н е к а т е г о р и с а н и  пут. 

Пројектован у складу са потребама уравнотеженог одрживог развоја и очувања 

животне средине.  

 Пројекат пута је усклађен са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута.  

Функција локалног пута је за опслуживање. Обезбеђује се приступ 

корисницима. Пут је класифициран у првом реду, за теретна возила. 

 Пројекат је усклађен са  У с л о в и м а  з а  з а ш т и т у  п р и р о д е : 

 - за насипавање се користи природни материјал тј. туцаник у два слоја  

    крупноће 0/63 mm и 0/31,5 mm, 

 - ширина насутог туцаника је 3,00 m, 

- код повлачења нивелета усвојена је нова нивелета са падовима испод 10% ,  

што изискује знатније захвате код ископа усека и  израде насипа. Тежило се да 

се минимално наруши постојеће стање терена, 
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 - изградња пута је планирана 2017. године, 

- за потребе изградње пута примениће се само неопходна минимална  

механизација, 

 - за кретање механизације користиће се постојећи пут, 

 - травнате површине уз пут ће се редовно одржавати, 

- уклањање стабала и жбуња ће се вршити уз надзор и одобрење стручног  

лица, 

 - није дозвољено депоновање материјала унутар граница Националног парка, 

 - крупна грањевина ће се сакупити и изнети са простора Националног парка, 

- потребно је обезбедити мир на шумском путу управљањем, усмеравањем и    

контролом кретања и боравка посетилаца, 

- по завршетку грађења потребно је поставити информативне табле     

упозорења и табле са правилима понашања и кретања на локалитету, 

 - потребно је уредити просторе са ловно-техничким објектима (чека, 

 хранилице за дивљач и сл.), 

 - за озелењавање не треба користити инвазионе врсте. 

   

 8.3.   ДУЖИНА ПУТА.....................................  L= 4.026,74 m 

  ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ ......................  I фаза 30 радних дана 

        II фаза 30 радних дана 

  ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА.................... зависи од прилива средстава 

 

 8.4. ПРИКАЗ ОТВОРЕНОСТИ ШУМА – У графичком делу пројекта је карта са 

приказом отворености шума у размери r. 1: 50 000. 

 Степен коришћења и успешност извођења радова у појединим шумским 

комплексима зависи, између осталог и од отворености газдинске јединице шумским 

и јавним комуникацијама. Отвореност се оцењује одвојено, као спољашња и 

унутрашња отвореност. 

 - спољашња отвореност је повољна 

 Са постојећом мрежом шумских и других путева, тренутна густина је 7,6 

km/1000 ha. То се може оценити као недовољна отвореност у односу на потребе. 

 Изградњом пута, густина би износила 8,78 km/1000 ha. 

  

 8.5. КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ 
  

1. Трошкови изградње саобраћајнице …..…………… динара 

2.  Трошкови изградње цевастих пропуста ……………….. динара 
    

 Укупно: ……………….. динара 
    

 УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ: ……………….. динара 

 
 

Трошкови изградње по 1 km: 

 ………………….. / 4,026 = 

 

 

 

………………………динара/km  
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 8.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛОВОЗА 

 

 Коловоз се састоји из два слоја туцаника и то: 

   1. слој - туцаник 0/63 mm.............. у слоју дебљине d= 20 cm 

    2. слој - туцаник 0/31,5 mm .......... у слоју дебљине d= 10 cm 

 

 Ширина коловоза: B = 3,00 m - за двосмерни саобраћај 

 Ширина банкина: min 1,00 m 

 Уздужни нагиб пута:  максимални 7,2% 

     минимални  0,2% 

 Попречни нагиб у кривинама 3% 

 Радијус хоризонталних кривина: Rmin= 45 m  

 Проширење коловоза у кривинама  – 1,00 m  

 

 

 8.7. ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ 

 

На траси шумског пута „Јанок“ пројектована су три армирано бетонска цеваста 

пропуста: 

1. на стационажи 0+724,50 ...... цевасти пропуст Ø 100 cm, дужине L= 14,00 m, 

2. на стационажи 2+366,10 ...... цевасти пропуст Ø   60 cm, дужине L=   6,00 m, 

3. на стационажи 3+760,00 ...... цевасти пропуст Ø   60 cm, дужине L=   6,00 m. 

На улазу и излазу пројектовани су армиранобетонски зидови. Предвиђено је 

облагање дна и косина канала аб плочама у дужини 2,0 m на обе стране. 

 

   

Главни пројектант ПЗИ:                    Миливој П. Дувњак, дипл.инж.грађ.  

 

Број лиценце:  310 0662 03 

      

Лични печат:  Потпис:  

      

 

   

      

Број техничке документације:  Е – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године 
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       GRA\ EVI NA  doo

                                   NOVI  SAD

 

 

 

Нови Сад, Максима Горког 7 

  021/520-849 и  063/816-41-48 

e-mail: gradjevina@nspoint.net 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

   2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

      

Инвеститор:  ЈП „Национални парк Фрушка гора“ 

Сремска Каменица, Змајев трг 1 

 

Објекат:  

 

ШУМСКИ ПУТ „ЈАНОК“  

Р.Ј. Лежимир, Г.Ј. 3810 „Јанок“, К.О. Нештин  

 

Врста техничке документације:  

 

ПЗИ Пројекат за извођење  

 

Назив и ознака дела пројекта:  

 

2/2  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

      

За грађење/извођење радова:  нова градња  

      

Печат и потпис:  Пројектант:  

   „ГРАЂЕВИНА“ д.о.о. Нови Сад, ул. Максима Горког 7 

МБ 20006072, ПИБ 104202109 

Миливој Дувњак, директор  

      

      

Лични печат:  Одговорни пројектант:  

  

Миливој Дувњак, дипл.инж.грађ. 

310 0662 03 

 

Потпис: 

      

      

      

Број дела пројекта:  E - 26/2016  

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године  
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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

  

1.1.  Насловна страна 

1.2.  Садржај 

1.3.  Решење о одређивању одговорног пројектанта 

1.4.  Изјава одговорног пројектанта 

1.5.  Текстуална документација  

1.6.  Нумеричка документација  

1.7.  Графичка документација 
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 

50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби  Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015) 

као:  

O Д Г O В O Р Н И  П Р O J E K T A Н T  

 

за израду  Пројекта саобраћајнице  који је део ПЗИ – Пројекта за извођење 

шумског пута „Јанок“, Р.Ј. Лежимир, Г.Ј. 3810 „Јанок“, К.О. Нештин одређује се:  

   

Миливој П. Дувњак, дипл.инж.грађ. .................. 310 0662 03 

   

   

Пројектант:  „ГРАЂЕВИНА“ д.о.о. Нови Сад, ул. Максима Горког 7 

МБ 20006072, ПИБ 104202109 

  

Одговорно лице/заступник:  Миливој Дувњак, директор 

      

Печат:  Потпис:  

 

   

 

Број техничке документације:  

 

E – 26/2016 

 

Место и датум:  

 

Нови Сад, новембар 2016. године 
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ  

  

 

Као одговорни пројектант Пројекта саобраћајнице, који је део Пројекта за 

извођење шумског пута „Јанок“, Р.Ј. Лежимир, Г.Ј. 3810 „Јанок“, К.О. Нештин 

 

ја Миливој Дувњак, дипл.инж.грађ. 

 

И З J A В Љ У J E M  

   

1.  да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области градње и правилима струке;  

2.  да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 

препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 

складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 

захтева.  

   

   

Одговорни пројектант ПЗИ:  Миливој Дувњак, дипл.инж.грађ.  

    

Број лиценце:  310 0662 03 

      

Печат:  Потпис:  

 

   

 

 

Број техничке документације:  

 

 

E – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, Јануар 2016. године 
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1.4.1. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА О НОСИВОСТИ И СТАБИЛНОСТИ 

 

 

Као одговорни пројектант Пројекта саобраћајнице, који је део Пројекта за 

извођење шумског пута „Јанок“, Р.Ј. Лежимир, Г.Ј. 3810 „Јанок“, К.О. Нештин 

 

   ја Миливој Дувњак, дипл.инг.грађ. 

 

 

И З J A В Љ У J E M 

                           

д а  п р е д м е т н и  о б ј е к а т  и м а  о д г о в а р а ј у ћ у  н о с и в о с т  и  

с т а б и л н о с т .  

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант (ПЗИ):            Миливој Дувњак, дипл.инг.грађ.  

 

Број лиценце:       310 0662 03 

  

Лични печат:       Потпис: 

 

      
 

Број техничке документације:  E – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године 
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П Р О Ј Е К Т Н И  Б И Р О  
Г Р А Ђ Е В И Н А  д.о.о. 

Нови Сад, Максима Горког 7 
 

 

 

1.5. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 

     Кроз садашњи шумски простор на делу комплекса је пољски пут, са 

делимично насутим коловозом и то на почетном делу трасе у дужини од око 415,00 

м. Постојећи део коловоза  у ширини од око 3,0 м је насут са шљунком и туцаником и 

у већој мери је заблаћен. Пројектом је предвиђено да се овај део коловоза задржи, 

стим да се један слој, дебљине до 10 цм по потреби  уклони и наспе туцаником 

фракције 0/31,5 мм. С обзиром да је предвиђена укупна дужина од 4,027 км, 

преостали део треба испројектовати са новом тврдом подлогом. Траса у дужини од 

око 2,0 км је положена углавном по постојећем летњем, пољском путу, а остала 2,0 

км су положена по предвиђеном коридору, који је одређен за одржавање шумског 

простора, експлоатацију шуме и разне интервенције. 

 

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ  
 

Главни пројекат је рађен на основу следећих података и докумената: 

 - пројектног задатка Инвеститора  

- геодетске ситуације снимљеног постојећег стања  

  - важећих техничких прописа и стандарда за пројектовање  

  - усменог договора са представником Инвеститора 
 

      Осовина саобраћајнице је дефинисана у односу на постојеће стање пута уз 

незнатна одступања и саобраћајним могућностима на овом простору. Једино је 

постојећа траса напуштена на делу од Т7 до Т8, због повољнијег одвијања 

саобраћаја. 
 

     На геодетској ситуацији снимљеног терена, у размери 1:1000, постављена је 

осовина будуће саобраћајнице. Осовина је дефинисана теменим тачкама, од Т 1  до  

Т 29. Тако да је рачунска осовина  укупне дужине 4.026,74 м. Сви детаљи на терену 

су снимљени у апсолутном  координатном систему. 
 

     Због теренских услова, на једном делу трасе (код Т14 и Т15) усвојени су 

полупречници кривине од Р=45 м.  На овим деловима трасе је предвиђено 

проширење коловоза.   

 

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ 
 

     Нивелета у овом пројекту је повучена тако да се прати нивелета постојећег 

пољског пута, односно терена,  уз незнатна одступања, тако да се изградњом 

будућег коловоза што мање наруши природни амбијент шумског дела. Тежило се 
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усклађивању са постојећим  тереном, висинским односима са изграђеним објектима 

и условима одводњавања. Траса, односно нивелета је условљена прелазом преко 

потока на км 0 + 724.50 Одвођење атмосферске воде је преко коловоза, попречним 

падом од 3 %, ка нижој страни банкине.  Подужни падови се крећу од 0,2 % до 7,2 %.  
 

     С обзиром да је цео терен у зони  саобраћајнице увек у попречном паду 

сматра се да ће бити довољно одводњавање без одводних канала. Одводни канали 

ће се извести само на деловима око пропуста, тако да се површинска вода усмери ка 

цевастим пропустима. Ради повољнијег одводњавања предвиђени су пропусти на 

следећим стационажама: 

на km 0 + 724,50, цевасти пропуст 100 цм (на постојећем потоку), 

на km 2 + 366,00, цевасти пропуст  80 цм, 

на km 3 + 760,00, цевасти пропуст  80 цм, 

   Сви пропусти су обрађени у посебним прилозима.  

 

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 

Терен у попречним профилима нанет је према подацима извршеног снимања. 

Попречни падови коловоза су 3 %, по целој траси, увек ка нижој страни падине. 

Попречни пад банкина је 6 %.   
 

     У складу са захтевом Инвеститора за повољним коришћењем саобраћајнице, 

усвојена је ширина коловоза од 3,0 м по целој дужини трасе.  

   - за део новопројектоване  трасе од темена Т7 до Т8, ширина коловоза је 5,00 м - 2 

x 1,50 м, са проширењем од 2,0 м у кривини, са попречним падом од 3%, на леву 

страну, а на делу трасе кроз кривину, код темена Т9 и Т 10, проширење коловоза је  

је 1,50 м, односно укупна ширина коловоза је 4,50 м. С обзиром да ће се овде 

одвијати камионски, односно саобраћај тракторима са приколицом и мањим радним 

машинама, пројектант сматра да су ове ширине задовољавајуће, са гледишта 

коришћења и одржавања у овом делу шуме.  
 

     На траси су предвиђене мимоилазнице, ширине 2,0 м, дужине 10,0 м, са 

улазним и излазним деловима од по 10,0 м.   

Оне су распоређене на следећим стационажама: 

на km 2 + 017,55, са леве стране,  

на km 2 + 958,00, са леве стране. 
 

Како Инвеститор не располаже са подацима геомеханичких истраживања, 

искуствено је усвојена коловозна конструкција са следећим слојевима: 

- дробљени камени агрегат, туцаник 0/31.5 mm, у слоју дебљине      10 cm, 

-  дробљени камени агрегат, туцаник 0/63 mm,    у слоју дебљине      20 cm, 

                                                     укупна дебљина ………….........d = 30 cm. 

 

Како је већ наведено, на почетном делу трасе, до стационаже км 0+415,00 већ 

постоји насути пут од каменог материјала приликом изградње овај део треба 

очистити од земље и насути завршни слој од туцаника 0/31,5 мм. Постојеће банкине 

и косине треба очистити од растиња и извести нове, преме пројекту.  

strana63 od 338.



 

 
 
 

 ГРАЂЕВИНА  д.о.о.                                      Пројекат саобраћајнице :  8 
 

     С обзиром на састав постојећег тла на овом делу – углавном лесног 

материјала са примесом глине и нешто каменитог – туцаничког материјала, није 

предвиђена замена подтла. Како новопројектована траса пролази по постојећем 

стању земљаног пута није предвиђено скидање хумуса већ само ископ земље и по 

потреби уређење подтла. Уколико се у току изградње новопројектованог пута наиђе 

на хумусно-травнати део, исти је потребно очистити.  
 

    Захтевана збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку мора 

износити 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини од 0,50 м. 
 

    Контролу збијености изведених слојева (коју плаћа Извођач) извести кружном 

плочом пречника d = 30 cm, при чему захтевани најмањи модул стишљивости мора 

бити следећи : 

- за постељицу од земље ....................................... Ме = 20 MN/m2 

- за тампонски слој  од природног шљунка ............ Ме = 35 MN/m2 

- за тампонски слој дробљеног каменог материјала Ме = 40 MN/m2. 
 

Контрола геомеханичког испитивања динамичког модула стишљивости – 

збијености, може се изводити и уређајем са лаким падајућим тегом. При томе 

критеријум за оцену износи: 

Edyn ≥ 20 МН/м2 - за постељицу од земље; 

Edyn ≥ 40 МН/м2 – за тампон (дробљени камени агрегат). 

 

Озелењавање, тј. затрављивање банкина и косина извести након уграђеног и 

уваљаног слоја хумуса, односно разастрте  земље у слоју најмање дебљине од 20 

cm. 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 

За све радове предвиђене техничко - технолошким решењем подразумевају 

се технички услови са неопходним подацима и одговарајућом технологијом рада. 
 

  Сви радови предвиђени за изградњу, груписани су по врсти радова и постоје 

групе за извођење припремних и земљаних радова, коловозне конструкције и 

одводњавања. У предмеру и предрачуну радова дати су сви радови предвиђени 

овим пројектом. 
 

Цене по позицијама формиране су на основу просечних тржишних цена 

узимајући у обзир цене грађевинског материјала, радне снаге и машина уз примену 

одговарајуће технологије израде. 
 

При извођењу радова Извођач је обавезан придржавати се начина извођења, 

квалитета, испитивања и др. како је то дато у техничким условима за извођење. 
 

Пројектно решење реализовано је у складу са важећом регулативом, 

пројектним задатком и одређеним просторним могућностима. У пројектном решењу 

дати су сви неопходни подаци за изградњу саобраћајнице,  сагласно постојећој 

пракси и посебним захтевима Инвеститора.  
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Саставио: 

 Карло ПОША, грађ. техн. 

 

 

Одговорни пројектант ПЗИ:              Миливој П. Дувњак, дипл.инж.грађ.  
 

Број лиценце:  310 0662 03 
      

Лични печат:  Потпис:  
      

 

   

      

Број техничке документације:  E – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године 
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П Р О Ј Е К Т Н И  Б И Р О  
Г Р А Ђ Е В И Н А  д.о.о. 

Нови Сад, Максима Горког 7 
 

 

 

 

1.6. НУМЕРИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

1.6.1. ОБРАЧУН КОЛИЧИНА РАДОВА 

 

1. Обрачун ископа 

2. Обрачун подтла 

3. Обрачун насипа земље 

4. Обрачун постељице 

5. Обрачун банкина и косине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант ПЗИ:              Миливој П. Дувњак, дипл.инж.грађ.  
 

Број лиценце:  310 0662 03 
      

Лични печат:  Потпис:  
      

 

   

      

Број техничке документације:  E – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године 
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      os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

                             ископ земље

1 0,00 0,00  

0,00 12,00 0,00

2 12,00 0,00  

0,00 25,00 0,00

3 37,00 0,00

0,00 29,50 0,00

4 66,50 0,00

0,00 34,50 0,00

5 101,00 0,00  

0,00 47,10 0,00

6 148,10 0,00  

0,00 36,20 0,00

7 184,30 0,00

0,00 32,45 0,00

8 216,75 0,00

0,00 48,65 0,00

9 265,40 0,00  

0,00 35,60 0,00

10 301,00 0,00  

0,00 35,00 0,00

11 336,00 0,00

0,00 23,00 0,00

12 359,00 0,00

0,00 35,50 0,00

13 394,50 0,00  

1,20 29,50 35,25

14 424,00 2,39  

2,58 24,70 63,60

15 448,70 2,76

1,40 28,50 39,76

16 477,20 0,03

0,43 15,00 6,38

17 492,20 0,82  

1,00 29,60 29,60

18 521,80 1,18  

0,97 39,00 37,64

19 560,80 0,75

0,75 43,60 32,70

20 604,40 0,75

0,86 46,20 39,50

21 650,60 0,96  

0,98 23,00 22,54

22 673,60 1,00  

1,08 14,10 15,23

23 687,70 1,16

0,94 22,10 20,77

24 709,80 0,72

1,07 28,10 29,93

25 737,90 1,41  

1,52 35,10 53,35

26 773,00 1,63  

1,30 35,10 45,45

27 808,10 0,96

1,01 41,40 41,81

28 849,50 1,06

1,03 21,70 22,35

29 871,20 1,00  

1,63 34,70 56,56

30 905,90 2,26  

1,67 47,10 78,66

31 953,00 1,08

1,18 34,60 40,83

32 987,60 1,28

1,47 36,00 52,92

33 1023,60 1,66  

1,40 14,73 20,62

34 1038,33 1,14  

1,96 17,97 35,13

35 1056,30 2,77

2,09 21,00 43,89

36 1077,30 1,41

1,28 34,30 43,73

37 1111,60 1,14  

1,04 43,00 44,51

38 1154,60 0,93  

0,84 25,30 21,25

                                             ОБРАЧУН КОЛИЧИНА

Ред.бр. Стационажа Површина Средња површ.
Размак 

профила
Запремина

OBRACUN KOLICINA - strana 1

strana67 od 338.



      os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

                             ископ земље

                                             ОБРАЧУН КОЛИЧИНА

39 1179,90 0,75

0,79 36,30 28,50

40 1216,20 0,82

0,95 30,70 29,17

41 1246,90 1,08  

1,54 34,30 52,82

42 1281,20 2,00  

1,45 19,10 27,69

43 1300,30 0,90

0,96 20,00 19,10

44 1320,30 1,01

0,89 21,30 18,85

45 1341,60 0,76  

1,28 36,30 46,46

46 1377,90 1,80  

1,51 38,60 58,29

47 1416,50 1,22

1,00 40,00 39,80

48 1456,50 0,77

0,79 32,20 25,28

49 1488,70 0,80  

0,79 20,10 15,88

50 1508,80 0,78  

0,89 11,30 10,06

51 1520,10 1,00

1,10 15,20 16,72

52 1535,30 1,20

1,05 28,80 30,24

53 1564,10 0,90  

2,00 17,30 34,60

54 1581,40 3,10  

3,09 35,00 108,15

55 1616,40 3,08

2,89 33,00 95,37

56 1649,40 2,70

1,66 28,70 47,64

57 1678,10 0,62  

0,61 30,00 18,15

58 1708,10 0,59  

0,80 12,00 9,54

59 1720,10 1,00

0,73 17,50 12,78

60 1737,60 0,46

0,60 46,50 27,67

61 1784,10 0,73  

0,76 22,80 17,33

62 1806,90 0,79  

1,06 33,60 35,45

63 1840,50 1,32

1,09 38,10 41,53

64 1878,60 0,86

0,84 20,00 16,80

65 1898,60 0,82  

0,82 25,27 20,72

66 1923,87 0,82  

0,77 43,13 33,21

67 1967,00 0,72

0,72 34,30 24,70

68 2001,30 0,72

0,84 32,50 27,14

69 2033,80 0,95

0,94 36,10 33,75

70 2069,90 0,92

0,82 31,60 25,91

71 2101,50 0,72

0,68 23,30 15,84

72 2124,80 0,64

0,68 33,60 22,85

73 2158,40 0,72

0,72 43,19 31,10

74 2201,59 0,72

0,81 37,31 30,03

75 2238,90 0,89

0,81 35,60 28,66

76 2274,50 0,72

0,72 37,50 27,00

77 2312,00 0,72

1,50 39,60 59,20

OBRACUN KOLICINA - strana 2

strana68 od 338.



      os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

                             ископ земље

                                             ОБРАЧУН КОЛИЧИНА

78 2351,60 2,27

1,91 14,50 27,70

79 2366,10 1,55

1,73 25,70 44,46

80 2391,80 1,91

2,65 34,20 90,46

81 2426,00 3,38

2,60 32,50 84,50

82 2458,50 1,82

2,41 30,60 73,75

83 2489,10 3,00

3,34 30,60 102,20

84 2519,70 3,68

2,52 34,10 85,93

85 2553,80 1,36

1,18 34,40 40,59

86 2588,20 1,00

1,30 26,70 34,71

87 2614,90 1,60

1,23 38,10 46,86

88 2653,00 0,86

0,79 38,00 30,02

89 2691,00 0,72

0,72 29,55 21,28

90 2720,55 0,72

0,75 30,20 22,50

91 2750,75 0,77

1,24 42,05 51,93

92 2792,80 1,70

1,89 27,50 51,84

93 2820,30 2,07

1,56 16,20 25,27

94 2836,50 1,05

0,89 11,73 10,44

95 2848,23 0,73

0,73 29,07 21,08

96 2877,30 0,72

0,72 18,40 13,25

97 2895,70 0,72

0,73 10,20 7,40

98 2905,90 0,73

0,87 32,50 28,28

99 2938,40 1,01

0,87 36,20 31,31

100 2974,60 0,72

2,93 38,00 111,15

101 3012,60 5,13

3,29 26,10 85,74

102 3038,70 1,44

1,11 18,86 20,84

103 3057,56 0,77

0,72 29,74 21,41

104 3087,30 0,67

0,69 28,60 19,59

105 3115,90 0,70

0,71 29,55 20,98

106 3145,45 0,72

0,72 18,09 13,02

107 3163,54 0,72

0,72 20,20 14,54

108 3183,74 0,72

0,72 33,96 24,45

109 3217,70 0,72

0,72 30,50 21,96

110 3248,20 0,72

0,73 31,64 22,94

111 3279,84 0,73

1,00 27,26 27,12

112 3307,10 1,26

1,22 20,55 25,07

113 3327,65 1,18

1,94 32,40 62,69

114 3360,05 2,69

2,12 35,95 76,03

115 3396,00 1,54

1,17 45,55 53,29

116 3441,55 0,80

1,22 41,45 50,57

OBRACUN KOLICINA - strana 3

strana69 od 338.



      os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

                             ископ земље

                                             ОБРАЧУН КОЛИЧИНА

117 3483,00 1,64

2,55 26,20 66,81

118 3509,20 3,46

3,46 27,60 95,50

119 3536,80 3,46

3,26 27,55 89,81

120 3564,35 3,06

1,96 20,50 40,18

121 3584,85 0,86

0,81 16,15 13,08

122 3601,00 0,76

2,76 20,50 56,48

123 3621,50 4,75

4,88 8,55 41,72

124 3630,05 5,01

2,92 23,95 69,93

125 3654,00 0,83

0,83 30,00 24,75

126 3684,00 0,82

0,76 32,00 24,32

127 3716,00 0,70

0,75 28,80 21,46

128 3744,80 0,79

0,87 16,90 14,62

129 3761,70 0,94

0,80 27,15 21,58

130 3788,85 0,65

2,20 30,30 66,51

131 3819,15 3,74

3,30 32,10 105,93

132 3851,25 2,86

2,37 32,60 77,10

133 3883,85 1,87

1,40 27,00 37,67

134 3910,85 0,92

0,83 37,00 30,53

135 3947,85 0,73

0,79 29,00 22,91

136 3976,85 0,85

0,76 23,00 17,37

137 3999,85 0,66

0,74 13,65 10,10

138 4013,50 0,82

0,82 13,24 10,86

139 4026,74 0,82

4814,29

OBRACUN KOLICINA - strana 4

strana70 od 338.



       os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Набијање подтла

1 0,00 0,00  

0,00 12,00 0,00

2 12,00 0,00  

0,00 25,00 0,00

3 37,00 0,00

0,00 29,50 0,00

4 66,50 0,00

0,00 34,50 0,00

5 101,00 0,00  

0,00 47,10 0,00

6 148,10 0,00  

0,00 36,20 0,00

7 184,30 0,00

0,00 32,45 0,00

8 216,75 0,00

0,00 48,65 0,00

9 265,40 0,00  

0,00 35,60 0,00

10 301,00 0,00  

0,00 35,00 0,00

11 336,00 0,00

0,00 23,00 0,00

12 359,00 0,00

0,00 35,50 0,00

13 394,50 0,00  

0,00 29,50 0,00

14 424,00 0,00  

0,00 24,70 0,00

15 448,70 0,00

2,45 28,50 69,83

16 477,20 4,90

2,45 15,00 36,75

17 492,20 0,00  

0,00 29,60 0,00

18 521,80 0,00  

3,06 39,00 119,34

19 560,80 6,12

6,15 43,60 268,14

20 604,40 6,18

5,39 46,20 249,02

21 650,60 4,60  

5,19 23,00 119,37

22 673,60 5,78  

2,89 14,10 40,75

23 687,70 0,00

2,93 22,10 64,75

24 709,80 5,86

2,93 28,10 82,33

25 737,90 0,00  

0,00 35,10 0,00

26 773,00 0,00  

0,43 35,10 15,09

27 808,10 0,86

0,83 41,40 34,36

28 849,50 0,80

0,82 21,70 17,69

29 871,20 0,83  

0,42 34,70 14,40

30 905,90 0,00  

0,42 47,10 19,78

31 953,00 0,84

0,86 34,60 29,76

32 987,60 0,88

0,84 36,00 30,24

33 1023,60 0,80  

2,20 14,73 32,41

34 1038,33 3,60  

1,80 17,97 32,35

35 1056,30 0,00

0,45 21,00 9,45

36 1077,30 0,90

2,85 34,30 97,75

37 1111,60 4,80  

4,79 43,00 205,76

38 1154,60 4,77  

4,39 25,30 110,94

                                             OБРАЧУН КОЛИЧИНА

Ред.бр. Стационажа Дужина (метри) Сред дужина (м)
Размак 

профила(м)

Површина 

(м2)

OBRACUN KOLICINA - strana 1

strana71 od 338.



       os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Набијање подтла

                                             OБРАЧУН КОЛИЧИНА

39 1179,90 4,00

2,48 36,30 90,02

40 1216,20 0,96

2,21 30,70 67,69

41 1246,90 3,45  

2,11 34,30 72,20

42 1281,20 0,76  

0,86 19,10 16,33

43 1300,30 0,95

1,04 20,00 20,80

44 1320,30 1,13

2,48 21,30 52,72

45 1341,60 3,82  

2,38 36,30 86,21

46 1377,90 0,93  

0,85 38,60 32,81

47 1416,50 0,77

0,94 40,00 37,40

48 1456,50 1,10

3,62 32,20 116,40

49 1488,70 6,13  

6,59 20,10 132,46

50 1508,80 7,05  

6,52 11,30 73,62

51 1520,10 5,98

5,13 15,20 77,90

52 1535,30 4,27

3,96 28,80 114,05

53 1564,10 3,65  

1,83 17,30 31,57

54 1581,40 0,00  

0,00 35,00 0,00

55 1616,40 0,00

0,00 33,00 0,00

56 1649,40 0,00

3,12 28,70 89,54

57 1678,10 6,24  

6,37 30,00 191,10

58 1708,10 6,50  

3,65 12,00 43,80

59 1720,10 0,80

1,31 17,50 22,93

60 1737,60 1,82

3,95 46,50 183,44

61 1784,10 6,07  

5,88 22,80 133,95

62 1806,90 5,68  

2,84 33,60 95,42

63 1840,50 0,00

0,50 38,10 19,05

64 1878,60 1,00

0,97 20,00 19,30

65 1898,60 0,93  

0,47 -1898,60 -882,85

66 1923,87 2,08  

2,84 43,13 122,49

67 1967,00 3,60  

3,55 34,30 121,77

68 2001,30 3,50  

1,75 32,50 56,88

69 2033,80 0

0,00 36,10 0,00

70 2069,90 0

1,80 31,60 56,88

71 2101,50 3,60  

1,80 23,30 41,94

72 2124,80 0

1,80 33,60 60,48

73 2158,40 3,60

OBRACUN KOLICINA - strana 2

strana72 od 338.



       os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Израда насипа

1 0,00 0,00  

0,00 12,00 0,00

2 12,00 0,00  

0,00 25,00 0,00

3 37,00 0,00

0,00 29,50 0,00

4 66,50 0,00

0,00 34,50 0,00

5 101,00 0,00  

0,00 47,10 0,00

6 148,10 0,00  

0,00 36,20 0,00

7 184,30 0,00

0,00 32,45 0,00

8 216,75 0,00

0,00 48,65 0,00

9 265,40 0,00  

0,00 35,60 0,00

10 301,00 0,00  

0,29 35,00 9,98

11 336,00 0,57

0,50 23,00 11,39

12 359,00 0,42

0,27 35,50 9,59

13 394,50 0,12  

0,06 29,50 1,77

14 424,00 0,00  

0,00 24,70 0,00

15 448,70 0,00

0,35 28,50 9,83

16 477,20 0,69

0,38 15,00 5,63

17 492,20 0,06  

0,03 29,60 0,89

18 521,80 0,00  

0,76 39,00 29,64

19 560,80 1,52

1,55 43,60 67,58

20 604,40 1,58

0,85 46,20 39,27

21 650,60 0,12  

0,27 23,00 6,21

22 673,60 0,42  

0,26 14,10 3,60

23 687,70 0,09

0,61 22,10 13,48

24 709,80 1,13

0,72 28,10 20,23

25 737,90 0,31  

0,21 35,10 7,20

26 773,00 0,10  

0,14 35,10 4,74

27 808,10 0,17

0,16 41,40 6,42

28 849,50 0,14

0,15 21,70 3,15

29 871,20 0,15  

0,12 34,70 4,16

30 905,90 0,09  

0,10 47,10 4,71

31 953,00 0,11

0,19 34,60 6,57

32 987,60 0,27

0,21 36,00 7,38

33 1023,60 0,14  

0,20 14,73 2,95

34 1038,33 0,26  

0,18 17,97 3,14

35 1056,30 0,09

0,13 21,00 2,73

36 1077,30 0,17

0,46 34,30 15,61

37 1111,60 0,74  

0,72 43,00 30,96

38 1154,60 0,70  

0,67 25,30 16,82

                                             ОБРАЧУН КОЛИЧИНА

Ред.бр. Стационажа Површина Сред.површина
Размак 

профила
Запремина

OBRACUN KOLICINA - strana 1

strana73 od 338.



       os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Израда насипа

                                             ОБРАЧУН КОЛИЧИНА

39 1179,90 0,63

0,42 36,30 15,06

40 1216,20 0,20

0,42 30,70 12,74

41 1246,90 0,63  

0,37 34,30 12,69

42 1281,20 0,11  

0,16 19,10 2,96

43 1300,30 0,20

0,37 20,00 7,30

44 1320,30 0,53

0,52 21,30 11,08

45 1341,60 0,51  

0,72 36,30 26,14

46 1377,90 0,93  

0,52 38,60 20,07

47 1416,50 0,11

0,19 40,00 7,40

48 1456,50 0,26

0,67 32,20 21,57

49 1488,70 1,08  

1,12 20,10 22,41

50 1508,80 1,15  

1,01 11,30 11,41

51 1520,10 0,87

0,80 15,20 12,16

52 1535,30 0,73

0,60 28,80 17,14

53 1564,10 0,46  

0,28 17,30 4,76

54 1581,40 0,09  

0,09 35,00 3,15

55 1616,40 0,09

0,09 33,00 2,97

56 1649,40 0,09

0,77 28,70 21,96

57 1678,10 1,44  

1,31 30,00 39,30

58 1708,10 1,18  

0,66 12,00 7,86

59 1720,10 0,13

0,21 17,50 3,68

60 1737,60 0,29

0,68 46,50 31,39

61 1784,10 1,06  

1,04 22,80 23,71

62 1806,90 1,02  

0,56 33,60 18,65

63 1840,50 0,09

0,15 38,10 5,71

64 1878,60 0,21

0,21 20,00 4,10

65 1898,60 0,20  

0,27 25,27 6,70

66 1923,87 0,33  

0,96 43,13 41,40

67 1967,00 1,59  

1,04 34,30 35,50

68 2001,30 0,48  

0,32 32,50 10,24

69 2033,80 0,15

0,17 36,10 5,96

70 2069,90 0,18

0,45 31,60 14,22

71 2101,50 0,72  

1,42 23,30 32,97

72 2124,80 2,11

1,29 33,60 43,34

OBRACUN KOLICINA - strana 2

strana74 od 338.



        os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Планирање и ваљање постељице

1 0,00 0,00  

0,00 12,00 0,00

2 12,00 0,00  

0,00 25,00 0,00

3 37,00 0,00

0,00 29,50 0,00

4 66,50 0

0,00 34,50 0,00

5 101,00 0,00  

0,00 47,10 0,00

6 148,10 0,00  

0,00 36,20 0,00

7 184,30 0,00

0,00 32,45 0,00

8 216,75 0

0,00 48,65 0,00

9 265,40 0  

0,00 35,60 0,00

10 301,00 0  

0,00 35,00 0,00

11 336,00 0

0,00 23,00 0,00

12 359,00 0

0,00 35,50 0,00

13 394,50 0  

1,50 29,50 44,25

14 424,00 3,00  

3,00 24,70 74,10

15 448,70 3,00

3,30 28,50 94,05

16 477,20 3,60

3,35 15,00 50,25

17 492,20 3,10  

3,05 29,60 90,28

18 521,80 3,00  

3,30 39,00 128,70

19 560,80 3,60

3,60 43,60 156,96

20 604,40 3,60

3,60 46,20 166,32

21 650,60 3,60  

3,60 23,00 82,80

22 673,60 3,60  

3,60 14,10 50,76

23 687,70 3,60

3,60 22,10 79,56

24 709,80 3,60

3,60 28,10 101,16

25 737,90 3,60  

3,60 35,10 126,36

26 773,00 3,60  

3,60 35,10 126,36

27 808,10 3,60

3,60 41,40 149,04

28 849,50 3,60

3,60 21,70 78,12

29 871,20 3,60  

3,60 34,70 124,92

30 905,90 3,60  

3,60 47,10 169,56

31 953,00 3,60

3,60 34,60 124,56

32 987,60 3,60

3,60 36,00 129,60

33 1023,60 3,60  

3,60 14,73 53,03

34 1038,33 3,60  

3,60 17,97 64,69

35 1056,30 3,60

3,60 21,00 75,60

36 1077,30 3,60

3,60 34,30 123,48

37 1111,60 3,60  

3,60 43,00 154,80

38 1154,60 3,60  

3,60 25,30 91,08

                                             OБРАЧУН КОЛИЧИНА

Ред.бр. Стационажа Дужина Сред.дужина
Размак 

профила
Површина

OBRACUN KOLICINA - strana 1

strana75 od 338.



        os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Планирање и ваљање постељице

                                             OБРАЧУН КОЛИЧИНА

39 1179,90 3,60

3,60 36,30 130,68

40 1216,20 3,60

3,60 30,70 110,52

41 1246,90 3,60  

3,60 34,30 123,48

42 1281,20 3,60  

3,60 19,10 68,76

43 1300,30 3,60

3,60 20,00 72,00

44 1320,30 3,60

3,60 21,30 76,68

45 1341,60 3,60  

3,60 36,30 130,68

46 1377,90 3,60  

3,60 38,60 138,96

47 1416,50 3,60

3,60 40,00 144,00

48 1456,50 3,60

3,80 32,20 122,36

49 1488,70 4,00  

4,30 20,10 86,43

50 1508,80 4,60  

4,60 11,30 51,98

51 1520,10 4,60

4,60 15,20 69,92

52 1535,30 4,60

4,20 28,80 120,82

53 1564,10 3,79  

3,95 17,30 68,25

54 1581,40 4,10  

4,01 35,00 140,18

55 1616,40 3,91

3,76 33,00 123,92

56 1649,40 3,60

3,60 28,70 103,32

57 1678,10 3,60  

3,60 30,00 108,00

58 1708,10 3,60  

3,60 12,00 43,20

59 1720,10 3,60

3,60 17,50 63,00

60 1737,60 3,60

3,60 46,50 167,40

61 1784,10 3,60  

3,60 22,80 82,08

62 1806,90 3,60  

3,60 33,60 120,96

63 1840,50 3,60

3,60 38,10 137,16

64 1878,60 3,60

3,60 20,00 72,00

65 1898,60 3,60  

3,60 25,27 90,97

66 1923,87 3,60  

3,60 43,13 155,27

67 1967,00 3,60  

3,60 34,30 123,48

68 2001,30 3,60  

3,60 32,50 117,00

69 2033,80 3,60

3,60 36,10 129,96

70 2069,90 3,60

3,60 31,60 113,76

71 2101,50 3,60  

3,60 23,30 83,88

72 2124,80 3,60

3,60 33,60 120,96

OBRACUN KOLICINA - strana 2

strana76 od 338.



        os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Планирање и ваљање банкина

1 0,00 2,30  

2,55 12,00 30,60

2 12,00 2,80  

2,88 25,00 72,00

3 37,00 2,96

2,84 29,50 83,78

4 66,50 2,72

2,56 34,50 88,32

5 101,00 2,40  

2,81 47,10 132,35

6 148,10 3,22  

2,98 36,20 107,88

7 184,30 2,74

2,99 32,45 96,86

8 216,75 3,23

3,22 48,65 156,41

9 265,40 3,20  

3,38 35,60 120,15

10 301,00 3,55  

3,43 35,00 119,88

11 336,00 3,30

3,22 23,00 73,95

12 359,00 3,13

2,80 35,50 99,22

13 394,50 2,46  

2,67 29,50 78,62

14 424,00 2,87  

2,94 24,70 72,49

15 448,70 3,00

2,92 28,50 83,08

16 477,20 2,83

2,49 15,00 37,28

17 492,20 2,14  

2,25 29,60 66,60

18 521,80 2,36  

2,81 39,00 109,59

19 560,80 3,26

3,29 43,60 143,44

20 604,40 3,32

2,87 46,20 132,59

21 650,60 2,42  

2,64 23,00 60,61

22 673,60 2,85  

2,53 14,10 35,60

23 687,70 2,20

2,59 22,10 57,13

24 709,80 2,97

3,31 28,10 93,01

25 737,90 3,65  

3,34 35,10 117,23

26 773,00 3,03  

2,92 35,10 102,49

27 808,10 2,81

2,69 41,40 111,37

28 849,50 2,57

2,68 21,70 58,05

29 871,20 2,78  

2,73 34,70 94,73

30 905,90 2,68  

2,66 47,10 125,29

31 953,00 2,64

2,78 34,60 96,02

32 987,60 2,91

2,77 36,00 99,54

33 1023,60 2,62  

2,88 14,73 42,42

34 1038,33 3,14  

3,01 17,97 54,09

35 1056,30 2,88

2,82 21,00 59,22

36 1077,30 2,76

2,88 34,30 98,78

37 1111,60 3,00  

2,92 43,00 125,56

38 1154,60 2,84  

2,81 25,30 71,09

                                             OБРАЧУН КОЛИЧИНА

Ред.бр. Стационажа Дужина (метара) Сред.дужина(м)
Размак 

профила(м)

Површина 

(м2)

OBRACUN KOLICINA - strana 1
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        os. 1 od km 0+000,00 do km 4+026,74

Планирање и ваљање банкина

                                             OБРАЧУН КОЛИЧИНА

39 1179,90 2,78

2,62 36,30 95,11

40 1216,20 2,46

2,86 30,70 87,80

41 1246,90 3,26  

3,31 34,30 113,53

42 1281,20 3,36  

3,13 19,10 59,78

43 1300,30 2,90

2,97 20,00 59,40

44 1320,30 3,04

2,80 21,30 59,53

45 1341,60 2,55  

2,45 36,30 88,75

46 1377,90 2,34  

2,25 38,60 86,85

47 1416,50 2,16

2,35 40,00 94,00

48 1456,50 2,54

2,68 32,20 86,30

49 1488,70 2,82  

3,00 20,10 60,30

50 1508,80 3,18  

3,02 11,30 34,13

51 1520,10 2,86

2,96 15,20 44,99

52 1535,30 3,06

2,82 28,80 81,22

53 1564,10 2,58  

2,85 17,30 49,31

54 1581,40 3,12  

3,18 35,00 111,30

55 1616,40 3,24

3,15 33,00 103,95

56 1649,40 3,06

3,20 28,70 91,84

57 1678,10 3,34  

3,45 30,00 103,35

58 1708,10 3,55  

2,87 12,00 34,38

59 1720,10 2,18

2,34 17,50 40,95

60 1737,60 2,50

2,81 46,50 130,67

61 1784,10 3,12  

2,94 22,80 67,03

62 1806,90 2,76  

2,51 33,60 84,34

63 1840,50 2,26

2,34 38,10 89,15

64 1878,60 2,42

2,38 20,00 47,60

65 1898,60 2,34  

2,57 25,27 64,94

66 1923,87 2,80  

3,15 43,13 135,86

67 1967,00 3,50  

2,92 34,30 100,16

68 2001,30 2,34  

2,34 32,50 75,89

69 2033,80 2,33

2,39 36,10 86,28

70 2069,90 2,45

2,56 31,60 80,74

71 2101,50 2,66  

2,60 23,30 60,46

72 2124,80 2,53

2,42 33,60 81,14

OBRACUN KOLICINA - strana 2
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1.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

 

  

1. Трошкови изградње саобраћајнице ........................ динара 

2.  Трошкови изградње цевастих пропуста ........................ динара 
    

 Укупно: ........................ динара 
    

 УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ: ........................ динара 

 
 

Трошкови изградње по 1 km: 

........................... / 4,026 = 

 

 

 

..............................   динара/km  
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П Р О Ј Е К Т Н И  Б И Р О  

ГРАЂЕВИНА  доо 
Нови Сад, Максима Горког 7 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - САОБРАЋАЈНИЦА      

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ   

 TРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 ЗА ОСОВИНУ OС1, 

  I деоница,  од km 0+000,00 до km 1+923,87 и отресишта  

 1923,87 + 2 x 11.50 + 20.83 + 11.68 + 11,50 + (16.14+10.00) + 

 + 11.72 = 2.029,00 m1 

 II деоница,  од km 1+923,87,00 до km 4+026,74 и окретница на крају 

терасе 

 2102,87 + 2 x 16,00 = 2135,00 m1                                                                               

 Укупно: m 4.164,00 
 

 m1    4.164,00       x      ……….  din              дин ……………. 

 

1.04 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА 

СЕЧЕЊЕ ГРАЊА, СТАБАЛА И ВАЂЕЊЕ КОРЕЊА 

 Количине добијене бројањем на терену 

пречника 15-20 cm,  18 kom 

Ком    8             x      ………. din   дин ……………. 

пречника 50 cm,         8 kom 

Ком    3             x      ………. din  дин …………….

   

1.05 УКЛАЊАЊЕ  ПАЊЕВА И KОРЕЊА 

ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

 Количине као у Поз 1.04, 11 kom  

Ком    11           x      ………. din      дин ……………. 

 

1.26 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА 

 Количина као у Поз. 1.01  

 2029,00 + 2135.00 = 4.164,00 m1 

 m1    4.164,00       x      ……….  din                   дин …………… 

 УКУПНО 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:    дин ………….. 

 

 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

 

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ 

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДO km 4+026.74 

 Количине према табеларном прорачуну : 4814,30 m3 

   strana80 od 338.
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 НА ДЕЛОВИМА ОТРЕСИШТА, РАМПИ 

  (Површине, запремине обрачунате на рачунару) 

   21,00 + 9,20 + (18,90 +10,80) + 14,80 = 74,70 m3 

   

 НА ДЕЛОВИМА МИМОИЛАЗНИЦЕ 

 На km 2+017.55 и km 2+959.00 

  (Површине, запремине обрачунате на рачунару) 

   2 x (49,10 x 0,30) = 29,50 m3 
 

 НА ДЕЛУ ОКРЕТНИЦЕ, НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 На km 4+026.73 + 12.00 m 

  (Запремине обрачунате на рачунару) 

   (12,30 x 12,30 x 3,14) x 0,20 = 95,00 m3 

 УКУПНО: 5.013,50 m3  
   

 m3     5.013,50   x     ……….  din  дин ……………. 

 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном прорачуну 

 m2    4.846,60    x     ……….  din  дин ……………. 

 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА  ОД  ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ од km 0+000.00 до km 4+026.74 

 Количине према табеларном прорачуну: 1.906,60 m3 
 

  НА ДЕЛОВИМА  ОТРЕСИШТА, РАМПИ И НА ДЕЛУ ОКРЕТНИЦЕ 

 НА КРАЈУ ТРАСЕ – ЗА БАНКИНЕ   

  (Запремине обрачунате на рачунару) 

   35,90 x 0,30 + 26,70 x 0,20 + (20,20 + 11,80 + 25,60) x 0,30 + 

 + 29,80 x 0,30 + 77,30 x 0,30=  65,52 m3 

 УКУПНО: 1.972,12 m3  
   

 m3     1.972,12   x     ………..  din  дин ……………. 

 

2.09 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 DO km 4+026.74 

 Количине према табеларном прорачуну : 12.556,60 m2 
  

 НА ДЕЛОВИМА  ОТРЕСИШТА, РАМПИ И НА ДЕЛУ ОКРЕТНИЦЕ 

 НА КРАЈУ ТРАСЕ – ЗА БАНКИНЕ  

  (Површине обрачунате на рачунару) 

   49,40 + 40,73 + 70,00 + 64,75 + 48,60 + (63,00 + 36,00) + 

 + 49,10 + 2 x 40,00 + 475,30 =  976,88 m2 

 УКУПНО: 13.533,48 m2  
   

 m2     13.533,48   x     ……….  din  дин ……………. 

 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАНЈЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИНА  

 И БАНКИНА 

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДO km 4+026.74 

 Количине према табеларном прорачуну: 12.136,90 m2 
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 НА ДЕЛОВИМА ОТРЕСИШТА, РАМПИ И НА ДЕЛУ ОКРЕТНИЦЕ 

 НА КРАЈУ ТРАСЕ   

  (Површине обрачунате на рачунару) 

   2 x 29,14 + 35,90 + 26,70 + 29,00 + 20,20 + 11,80 + 25,60 +  

 + 29,80 + 77, 30 =  314,58 m2 

 УКУПНО: 12.451,48 m2  
   

 m2     12.451,50   x     ……….  дин  дин ……………. 

  

 

2.12 ТРАСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ УЗ КАНАЛА 

 0+792 ДО 1+583 

 УТОВАР И ПРЕВОЗ ХУМУСНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ДАЉИНУ   

 ДО 5 КМ СА ИСТОВАРОМ И РАЗАСТИРАЊЕМ 

 (Запремина обрачуната на рачунару): 700 m3     

 m3    700,00  x       ……….  дин  дин .................. 

 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ   

 ТРАСУ  

 ИСКОПАНИ  ХУМУС И ВИШАК МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА 

 5013,50 (УСЕК)  –1972,12 (НАСИП) 
  

 m3  3.041,40  x    ............  дин  дин ................ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  дин ................... 

 

 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА  ОД МЕХАНИЧКИ  ЗБИЈЕНОГ  

 ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

a) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА,  

TУЦАНИКА 0/63 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+415.00 ДO km 4+026.74 

 3.611,74 x 3,40 x 0,20 = 2.455,98 m3 
  

 НА ПРОШИРЕЊИМА У КРИВИНАМА КОД ТЕМЕНА T14 И T15,  

 ОД km 1+484.69 ДО km 1+619.51   

  2 x (10,00 x 1,00 ) x 0,20 + 114,82 x 1,00 x 0,20 = 26,96 m3 
 

 НА ДЕЛОВИМА  ОТРЕСИШТА, РАМПИ 

 (ПОВРШИНЕ ОБРАЧУНАТЕ НА РАЧУНАРУ) 

 НA km 0 + 358,00, ДЕСНА СТРАНА 

 46,50 x 0,20 = 9,30 m3 
 

 НA km 0 + 361,00, ЛЕВА СТРАНА 

 46,50 x 0,20 = 9,30 m3 
 

 НА km 0 + 426,90, ДЕСНА СТРАНА 

 66,40 x 0,20 = 13,28 m3 strana82 od 338.
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 НA km 0 + 492,20, ДЕСНА СТРАНА 

 43,50 x 0,20 = 8,70 m3 
 

 НA km 0 + 673,77, ЛЕВА СТРАНА 

 45,70 x 0,20 = 9,14 m3 
 

 НA km 0 + 692,53, ДЕСНА СТРАНА 

 (59,60 + 34,70) x 0,20 = 18,86 m3 
 

 НA km 1 + 520,55, ЛЕВА СТРАНА 

 46,20 x 0,20 = 9,24 m3 
 

 ЗА МИМОИЛАЗНИЦУ, НA  km  2 + 017,55, ЛЕВА СТРАНА 

 (2 x 2,00 x 10,00 /2 + 2,20 x 10,00) x 0,20 = 8,40 m3 
 

 ЗA МИМОИЛАЗНИЦУ, НA  km 2 + 959,00, ЛЕВА СТРАНА 

 (2 x 2,00 x 10,00 /2 + 2,20 x 10,00) x 0,20 = 8,40 m3 
 

 НА ДЕЛУ ОКРЕТНИЦЕ 

 НА КРАЈУ ТРАСЕ   

  (ПОВРШИНЕ ОБРАЧУНАТЕ НА РАЧУНАРУ) 

   467,60 x 0,20 = 93,52 m3 
  

  

 УКУПНО ТУЦАНИКА 0/63 mm:  2.671,08 m3 
 

 m3  2.671,08  x  ..............  дин    дин  ..................

  

b) OД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  

ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, у слоју дебњине d=10 cm 
  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДO km 4+026.74 

 4026,74 x 3,10 x 0,10 = 1.248,29 m3 
  

 НA ПРОШИРЕЊИМА У КРИВИНАМА КОД ТЕМЕНА T14 И T15,  

 ОД km 1+484.69 ДО km 1+619.51   
  

  2 x (10,00 x 1,00 ) x 0,20 + 114,82 x 1,00 x 0,10 = 15,48 m3 
 

 НА ДЕЛОВИМА ОТРЕСИШТА, РАМПИ 

 (ПОВРШИНЕ ОБРАЧУНАТЕ НА РАЧУНАРУ) 

 НА km 0 + 358,00, ДЕСНА СТРАНА 

 43,60 x 0,10 = 4,36 m3 
 

 НA km 0 + 361,00, ЛЕВА СТРАНА 

 43,60 x 0,10 = 4,36 m3 
 

 НА km 0 + 426,90, ДЕСНА СТРАНА 

 61,20 x 0,10 = 6,12 m3 

 

 НA km 0 + 492,20, ДЕСНА СТРАНА 

 39,55 x 0,10 = 3,96 m3 
 

 НA km 0 + 673,77, ЛЕВА СТРАНА 

 41,40 x 0,10 = 4,14 m3 
 

 НA km 0 + 692,53, ДЕСНА СТРАНА strana83 od 338.
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 (54,60 + 31,15) x 0,10 = 8,58 m3 
 

 НА km 1 + 520,55, ЛЕВА СТРАНА 

 41,80 x 0,10 = 4,18 m3 
 

 ЗА МИМОИЛАЗНИЦУ, НА  km  2 + 017,55, ЛЕВА СТРАНА 

 (2 x 2,05 x 10,00 /2 + 2,05 x 10,00) x 0,05 =    2,05 m3 
 

 ЗА МИМОИЛАЗНИЦУ, НА  km 2 + 959,00, ЛЕВА СТРАНА 

 (2 x 2,05 x 10,00 /2 + 2,05 x 10,00) x 0,10 =4,10 m3 
 

  НА ДЕЛУ ОПКРЕТНИЦЕ 

 НА КРАЈУ ТРАСЕ   

  (ПОВРШИНЕ ОБРАЧУНАТЕ НА РАЧУНАРУ) 

   456,20 x 0,10 = 45,62 m3 

  

 УКУПНО ТУЦАНИКА 0/31,5 mm:  1.351,24 m3 

 

 m3  1.351,24  x  ................. дин   дин     ......................                                                     

                   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА  0/60 mm:  дин .....................

 УКУПНО b) ОД ТУЦАНИКА 0/31,5 mm:  дин .....................

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ дин .......................   

     

 

 4. ОДВОДЊАВАЊЕ 

 

4.01 ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА БЕЗ ОБЛОГЕ, КОД ПРОПУСТА  
 

 ДУЖИНА КАНАЛА  L = 18,00 m 
 

 m1  18,00  x  ..............  дин  дин ..................

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  4.  ОДВОДЊАВАЊЕ дин ..................... 

 

 

                        РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  дин ..................... 
 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  дин ..................... 
  

 3. ИЗРАДА КОПЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ дин ..................... 
 

 4.  ОДВОДЊАВАЊЕ дин ...................... 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО   дин ........................ 

 

Саставио: 

                                                                                                                           

Карло  ПОША, грађ. техн.      
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П Р О Ј Е К Т Н И  Б И Р О  

ГРАЂЕВИНА  доо 
Нови Сад, Максима Горког 7 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

1.6.2.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ОБЈЕКТИ 

 
1. ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ КМ 0+724,50 

 

 
 

 
ВРСТА РАДОВА 

јед. 
мере 

коли-
чина 

једин. 
цена 

ЦЕНА 
динара 

 
01. 

 
Рашчишћавање терена и обележавање 
објекта 
 

m2 39,37 …………. ……………. 

02. Машински ископ земље за пропуст у 
широком откопу терена са 
разастирањем. Ископ извести и 
нивелисати према пројекту и датим 
котама. Ископану земљу разастирати по 
околном терену. 
 

m3 74,62 ………… ……………. 

03. Ручни ископ земље за пропуст. Ископ 
извести према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. Ископану земљу превести 
колицима, насути и нивелисати или 
разастирати по околном терену. 
 

m3 7,46 ………… ……………. 

04. Бетонирање чеоних зидова са темељима 
бетоном МБ 20. Израдити оплату зидова 
и темеља, армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну.  
У цену улази оплата. 
 

m3 5,65 …………. ……………. 

05. Бетонирање армирано бетонске подлоге 
цевима d=10cm бетоном МБ-20. Плочу 
армирати мрежом Q-188 у обе зоне. 
Бетон справити уградити и неговати по 
прописима. У цени је и шљунчана 
подлога дебљине d=10cm. 
 

m3 1,82 ………… …………… 

06. Облагање дна и покоса канала 
бетонским плочама, димензија 50х50cm 
дебљине d=10cm, испред и иза пропуста 
у дужини L=2,50m.  
Плоче поставити на слоју шљунка 
дебљине d=10cm. У цени урачунати 
шљунак и бетонске „зубове“ према 
цртежу. 
  

m2 29,00 ………… …………… 
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07. Насипање рова изнад цеви и око цеви са 
песком. Песак насипати у слојевима од 
20 цм и набити до потребне збијености. 
 

m3 42,39 ………… ……………. 

08. Набавка, довоз, истезање, сечење, 
савијање и постављање арматуре 
чеоних зидова и темеља за зидове RA 
400/500-2. 
 

kg 506 ………... …………….. 

09. 
 

Набавка, довоз и постављање армирано-
бетонских цеви, двоструко армираних 
Ø100cm, dužine  L=1m’. 
 

ком 14 ………… ……………. 

10. Набавка, транспорт и израда израда и 
монтажа челичне ограде, висине 
h=40cm. 
 

m1 12,80 ............. ............... 

    ......................................... ..................................................... 

  
 

  СВЕГА: …………….. 

 
 

2. ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ КМ 2+366,10 
 

 
 

 
ВРСТА РАДОВА 

јед. 
мере 

коли-
чина 

једин. 
цена 

ЦЕНА 
динара 

 
01. 

 
Рашчишћавање терена и обележавање 
објекта 
 

m2 20,00 ………… …………… 

02. Машински ископ земље за пропуст у 
широком откопу терена са 
разастирањем. Ископ извести и 
нивелисати према пројекту и датим 
котама. Ископану земљу разастирати по 
околном терену. 
 

m3 39,24 ………… …………… 

03. Ручни ископ земље за пропуст. Ископ 
извести према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. Ископану земљу превести 
колицима, насути и нивелисати или 
разастирати по околном терену. 
 

m3 3,92 ………… …………… 

04. Бетонирање чеоних зидова са 
темељима бетоном МБ 20. Израдити 
оплату зидова и темеља, армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну.  
У цену улази оплата. 
 

m3 4,03 ………… ……………. 
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05. Бетонирање армирано бетонске подлоге 
цевима d=10cm бетоном МБ-20. Плочу 
армирати мрежом Q-188 у обе зоне. 
Бетон справити уградити и неговати по 
прописима. У цени је и шљунчана 
подлога дебљине d=10cm. 
 

m3 0,60 …………. …………… 

06. 
 
 
 
 
 
 

Облагање дна и покоса канала 
бетонским плочама, димензија 50х50cm 
дебљине d=10cm, испред и иза пропуста 
у дужини L=2,00m.  
Плоче поставити на слоју шљунка 
дебљине d=10cm. У цени урачунати 
шљунак и бетонске „зубове“ према 
цртежу. 
  

m2 17,60 ………… …………… 

07. Насипање рова изнад цеви и око цеви са 
песком. Песак насипати у слојевима од 
20 цм и набити до потребне збијености. 
 

m3 12,39 …………. ……………. 

08. Набавка, довоз, истезање, сечење, 
савијање и постављање арматуре 
чеоних зидова и темеља за зидове RA 
400/500-2  
 

kg 484 ………… ……………. 

09. 
 

Набавка, довоз и постављање 
армирано-бетонских цеви, двоструко 
армираних Ø 60cm, dužine  L=1m’. 
 

ком 6 ………… …………… 

10. Набавка, транспорт и израда израда и 
монтажа челичне ограде, висине 
h=40cm. 

m1 10,00 ............ ............... 

    ......................................... ..................................................... 

  
 

  СВЕГА: …………….. 

 
 

3. ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ КМ 3+760,00 
 

 
 

 
ВРСТА РАДОВА 

јед. 
мере 

коли-
чина 

једин. 
цена 

ЦЕНА 
динара 

 
01. 

 
Рашчишћавање терена и обележавање 
објекта 
 

m2 20,00 ………… ……………… 

02. Машински ископ земље за пропуст у 
широком откопу терена са 
разастирањем. Ископ извести и 
нивелисати према пројекту и датим 
котама. Ископану земљу разастирати по 
околном терену. 
 

m3 36,00 ………… ……………. 
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03. Ручни ископ земље за пропуст. Ископ 
извести према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. Ископану земљу превести 
колицима, насути и нивелисати или 
разастирати по околном терену. 
 

m3 3,60 …………. …………… 

04. Бетонирање чеоних зидова са 
темељима бетоном МБ 20. Израдити 
оплату зидова и темеља, армирати по 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну.  
У цену улази оплата. 
 

m3 4,03 …………. …………… 

05. Бетонирање армирано бетонске подлоге 
цевима d=10cm бетоном МБ-20. Плочу 
армирати мрежом Q-188 у обе зоне. 
Бетон справити уградити и неговати по 
прописима. У цени је и шљунчана 
подлога дебљине d=10cm. 
 

m3 0,60 ………… ……………. 

06. Облагање дна и покоса канала 
бетонским плочама, димензија 50х50cm 
дебљине d=10cm, испред и иза пропуста 
у дужини L=2,00m.  
Плоче поставити на слоју шљунка 
дебљине d=10cm. У цени урачунати 
шљунак и бетонске „зубове“ према 
цртежу. 
  

m2 17,60 ………… …………… 

07. Насипање рова изнад цеви и око цеви са 
песком. Песак насипати у слојевима од 
20 цм и набити до потребне збијености. 
 

m3 12,00 ………… …………… 

08. Набавка, довоз, истезање, сечење, 
савијање и постављање арматуре 
чеоних зидова и темеља за зидове RA 
400/500-2 према статичком пропрачуну и 
детаљима 120кг/м3 

kg 484 ………… …………… 

09. 
 

Набавка, довоз и постављање 
армирано-бетонских цеви, двоструко 
армираних Ø 60cm, dužine  L=1m’. 
 

ком 6 ………… …………… 

10. Набавка, транспорт и израда израда и 
монтажа челичне ограде, висине 
h=40cm. 

m1 10,00 ............ …………… 

    ......................................... ..................................................... 

    СВЕГА: ……………… 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОБЈЕКТИ 
 

1. ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ Ø 100 cm ........0+724,50 ……………. динара 
2. ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ Ø   60 cm ........2+366,10 ……………. динара 

3. ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ Ø   60 cm ........3+760,00 ……………. динара 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СВЕГА: ……………… динара 
 

strana88 od 338.



 

 
 
 

 ГРАЂЕВИНА  д.о.о.                                      Пројекат саобраћајнице :  12 
 

Г Р А Ђ Е В И Н А  д.о.о. 
Нови Сад, Максима Горког 7 

 

 

 

 

 

1.6.3. ПРОРАЧУН ОСОВИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант ПЗИ:              Миливој П. Дувњак, дипл.инж.грађ.  
 

Број лиценце:  310 0662 03 
      

Лични печат:  Потпис:  
      

 

   

      

Број техничке документације:  E – 26/2016 

Место и датум:  Нови Сад, новембар 2016. године 

 

 
П Р О Ј Е К Т Н И  Б И Р О  

strana89 od 338.



1 
 

P R O R A Č U N  O S O V I N E 

                          OZNAKA OSOVINE : OS1.PRN                  

                          DATUM OBRADE: 7 10 2016 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1      T 1 Y=7379955.39  X=5008546.68 

 

           2      T 2 Y=7380026.48  X=5008464.91 

                         R=    200.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      7.42 TG2=    7.42          BS=    0.14 

                        LK=     14.84 SKRETNI UGAO   4 15  7 

 

           3      T 3 Y=7380078.56  X=5008395.17 

                         R=   -200.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     17.34 TG2=   17.34          BS=    0.75 

                        LK=     34.60 SKRETNI UGAO   9 54 42 

 

           4      T 4 Y=7380161.67  X=5008316.75 

                         R=      0.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      0.00 TG2=    0.00          BS=    0.00 

                        LK=      0.00 SKRETNI UGAO   0 42 37 

 

           5      T 5 Y=7380259.91  X=5008226.33 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     17.70 TG2=   17.70          BS=    2.56 

                        LK=     34.43 SKRETNI UGAO  32 52 35 

 

           6      T 6 Y=7380318.98  X=5008216.18 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.79 TG2=   18.79          BS=    3.41 

                        LK=     35.95 SKRETNI UGAO  41 11 41 

 

           7      T 7 Y=7380429.23  X=5008080.30 

                         R=    150.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.13 TG2=   22.13          BS=    1.62 

                        LK=     43.94 SKRETNI UGAO  16 47  6 

 

           8      T 8 Y=7380450.05  X=5008029.46 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     19.82 TG2=   19.82          BS=    3.19 

                        LK=     38.28 SKRETNI UGAO  36 33  9 

 

           9      T 9 Y=7380564.68  X=5007960.10 

                         R=      0.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      0.00 TG2=    0.00          BS=    0.00 

                        LK=      0.00 SKRETNI UGAO   0  7  8 

 

          10     T 10 Y=7380715.20  X=5007869.45 

                         R=    300.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      6.01 TG2=    6.01          BS=    0.06 

                        LK=     12.02 SKRETNI UGAO   2 17 43 

 

          11     T 11 Y=7380789.78  X=5007820.36 

                         R=   -400.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     11.01 TG2=   11.01          BS=    0.15 

                        LK=     22.02 SKRETNI UGAO   3  9 14 

 

          12     T 12 Y=7380937.63  X=5007734.31 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 strana90 od 338.
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                       TG1=     18.85 TG2=   18.85          BS=    3.44 

                        LK=     36.06 SKRETNI UGAO  41 19 13 

 

          13     T 13 Y=7380974.82  X=5007623.03 

                         R=    500.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     21.80 TG2=   21.80          BS=    0.47 

                        LK=     43.57 SKRETNI UGAO   4 59 32 

 

          14     T 14 Y=7381000.68  X=5007515.21 

                         R=     45.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     30.54 TG2=   30.54          BS=    9.39 

                        LK=     53.67 SKRETNI UGAO  68 20  5 

 

          15     T 15 Y=7380945.85  X=5007476.60 

                         R=    -45.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     35.73 TG2=   35.73          BS=   12.46 

                        LK=     60.40 SKRETNI UGAO  76 54  3 

 

          16     T 16 Y=7380991.38  X=5007364.21 

                         R=    500.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     11.73 TG2=   11.73          BS=    0.14 

                        LK=     23.46 SKRETNI UGAO   2 41 16 

 

          17     T 17 Y=7381067.25  X=5007148.35 

 

          ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00  7379955.39   5008546.68 

 

                    Teme:   2 

         2     100.93  7380021.61   5008470.51   PK 

         3     115.77  7380030.92   5008458.96   KK 

 

                    Teme:   3 

         4     178.04  7380068.18   5008409.07   PK 

         5     212.64  7380091.17   5008383.27   KK 

         6     309.57  7380161.67   5008316.75 

 

                    Teme:   5 

         7     425.38  7380246.88   5008238.32   PK 

         8     459.81  7380277.36   5008223.33   KK 

 

                    Teme:   6 

         9     483.25  7380300.46   5008219.36   PK 

        10     519.20  7380330.82   5008201.59   KK 

 

                    Teme:   7 

        11     653.26  7380415.29   5008097.48   PK 

        12     697.20  7380437.62   5008059.82   KK 

 

                    Teme:   8 

        13     710.20  7380442.54   5008047.80   PK 

        14     748.47  7380467.00   5008019.20   KK 

 

        15     862.64  7380564.68   5007960.10 

 

                    Teme:  10 strana91 od 338.
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        16    1032.34  7380710.05   5007872.55   PK 

        17    1044.36  7380720.22   5007866.15   KK 

 

                    Teme:  11 

        18    1116.62  7380780.58   5007826.41   PK 

        19    1138.64  7380799.30   5007814.82   KK 

 

                    Teme:  12 

        20    1279.84  7380921.34   5007743.79   PK 

        21    1315.90  7380943.61   5007716.43   KK 

 

                    Teme:  13 

        22    1392.58  7380967.91   5007643.70   PK 

        23    1436.15  7380979.90   5007601.83   KK 

 

                    Teme:  14 

        24    1494.68  7380993.56   5007544.91   PK 

        25    1548.35  7380975.71   5007497.62   KK 

 

                    Teme:  15 

        26    1549.14  7380975.06   5007497.17   PK 

        27    1609.53  7380959.27   5007443.48   KK 

 

                    Teme:  16 

        28    1683.33  7380986.98   5007375.08   PK 

        29    1706.79  7380995.27   5007353.14   KK 

 

        30    1923.87  7381067.25   5007148.35 

       ------------------------------------------------------- 

 

 

 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Ž A  O S O V I N E 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAŽA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000  7379955.390   5008546.680 

                   2         12.000  7379963.263   5008537.624 

                   3         37.000  7379979.666   5008518.757 

                   4         66.500  7379999.021   5008496.494 

                   5        101.000  7380021.656   5008470.458 

                   6        148.100  7380050.267   5008433.057 

                   7        184.300  7380072.005   5008404.111 

                   8        216.750  7380094.162   5008380.448 

                   9        265.400  7380129.547   5008347.060 

                  10        301.000  7380155.440   5008322.629 

                  11        336.000  7380181.120   5008298.848 

                  12        359.000  7380198.043   5008283.272 

                  13        394.500  7380224.163   5008259.231 

                  14        424.000  7380245.869   5008239.253 

                  15        448.700  7380266.645   5008226.213 

                  16        477.200  7380294.497   5008220.387 

                  17        492.200  7380309.098   5008217.068 

                  18        521.800  7380332.458   5008199.569 

                  19        560.800  7380357.031   5008169.284 

                  20        604.400  7380384.501   5008135.427 

                  21        650.600  7380413.611   5008099.551 

                  22        673.600  7380426.994   5008080.871 

                  23        687.700  7380433.739   5008068.495 

                  24        709.800  7380442.391   5008048.163 

                  25        737.900  7380458.485   5008025.442 

                  26        773.000  7380487.988   5008006.505 strana92 od 338.
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                  27        808.100  7380518.019   5007988.334 

                  28        849.500  7380553.439   5007966.902 

                  29        871.200  7380572.014   5007955.683 

                  30        905.900  7380601.740   5007937.781 

                  31        953.000  7380642.088   5007913.482 

                  32        987.600  7380671.727   5007895.631 

                  33       1023.600  7380702.567   5007877.058 

                  34       1038.330  7380715.154   5007869.408 

                  35       1056.300  7380730.197   5007859.579 

                  36       1077.300  7380747.738   5007848.033 

                  37       1111.600  7380776.389   5007829.175 

                  38       1154.600  7380813.093   5007806.792 

                  39       1179.900  7380834.959   5007794.066 

                  40       1216.200  7380866.332   5007775.806 

                  41       1246.900  7380892.865   5007760.363 

                  42       1281.200  7380922.501   5007743.094 

                  43       1300.300  7380936.452   5007730.220 

                  44       1320.300  7380945.001   5007712.255 

                  45       1341.600  7380951.752   5007692.053 

                  46       1377.900  7380963.258   5007657.625 

                  47       1416.500  7380974.948   5007620.843 

                  48       1456.500  7380984.651   5007582.041 

                  49       1488.700  7380992.161   5007550.729 

                  50       1508.800  7380994.659   5007530.895 

                  51       1520.100  7380992.377   5007519.858 

                  52       1535.300  7380985.146   5007506.570 

                  53       1564.100  7380964.473   5007486.699 

                  54       1581.400  7380957.266   5007471.089 

                  55       1616.400  7380961.844   5007437.119 

                  56       1649.400  7380974.234   5007406.534 

                  57       1678.100  7380985.010   5007379.933 

                  58       1708.100  7380995.704   5007351.908 

                  59       1720.100  7380999.683   5007340.587 

                  60       1737.600  7381005.486   5007324.077 

                  61       1784.100  7381020.905   5007280.208 

                  62       1806.900  7381028.465   5007258.698 

                  63       1840.500  7381039.607   5007226.999 

                  64       1878.600  7381052.240   5007191.054 

                  65       1898.600  7381058.872   5007172.186 

                  66       1923.865  7381067.250   5007148.350 

              

 

 

P R O R A Č U N  O S O V I N E 

OZNAKA OSOVINE : ja2.PRN 

DATUM OBRADE:21 10 2016 

 

P O D A C I  O  T E M E N O M 

P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1     T17 Y=7381067.25  X=5007148.35 

 

           2     T18 Y=7381160.01  X=5006886.58 

                         R=      0.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      0.00 TG2=    0.00          BS=    0.00 

                        LK=      0.00 SKRETNI UGAO   0 20  3 

 

           3     T19 Y=7381269.37  X=5006583.59 

                         R=   -300.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     31.65 TG2=   31.65          BS=    1.66 

                        LK=     63.06 SKRETNI UGAO  12  2 35 strana93 od 338.
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           4     T20 Y=7381358.30  X=5006440.66 

                         R=   -500.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     23.59 TG2=   23.59          BS=    0.56 

                        LK=     47.14 SKRETNI UGAO   5 24  6 

 

           5     T21 Y=7381448.05  X=5006322.81 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     27.65 TG2=   27.65          BS=    6.06 

                        LK=     51.82 SKRETNI UGAO  49 28 49 

 

           6     T22 Y=7381507.27  X=5006319.47 

                         R=     80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     15.86 TG2=   15.86          BS=    1.56 

                        LK=     31.31 SKRETNI UGAO  22 25 29 

 

           7     T23 Y=7381654.65  X=5006248.69 

                         R=    120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.84 TG2=   22.84          BS=    2.15 

                        LK=     45.14 SKRETNI UGAO  21 33  4 

 

           8     T24 Y=7381727.22  X=5006170.31 

                         R=    -80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.57 TG2=   22.57          BS=    3.12 

                        LK=     44.00 SKRETNI UGAO  31 30 43 

 

           9     T25 Y=7381840.02  X=5006138.62 

                         R=    120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     23.40 TG2=   23.40          BS=    2.26 

                        LK=     46.22 SKRETNI UGAO  22  4  0 

 

          10     T26 Y=7381909.21  X=5006085.03 

                         R=    120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     20.07 TG2=   20.07          BS=    1.67 

                        LK=     39.77 SKRETNI UGAO  18 59 25 

 

          11     T27 Y=7382053.95  X=5005864.27 

                         R=    -50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     25.12 TG2=   25.12          BS=    5.95 

                        LK=     46.55 SKRETNI UGAO  53 20 47 

 

          12     T28 Y=7382185.47  X=5005856.45 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     27.39 TG2=   27.39          BS=    7.01 

                        LK=     50.12 SKRETNI UGAO  57 25 57 

 

          13     T29 Y=7382317.85  X=5005619.24 

          ------------------------------------------------------------- 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

       RED.                   K O O R D I N A T E 

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1    1923.87  7381067.25   5007148.35 

 

         2    2201.59  7381160.01   5006886.58 

 

                    Teme:  19 

         3    2492.07  7381258.63   5006613.36   PK 

         4    2555.12  7381286.09   5006556.72   KK 

 

                    Teme:  20 

         5    2668.23  7381345.84   5006460.69   PK 

         6    2715.37  7381372.59   5006421.89   KK strana94 od 338.
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                    Teme:  21 

         7    2812.27  7381431.30   5006344.81   PK 

         8    2864.08  7381475.65   5006321.25   KK 

 

                    Teme:  22000 

         9    2879.89  7381491.44   5006320.36   PK 

        10    2911.20  7381521.57   5006312.60   KK 

 

                    Teme:  23 

        11    3036.00  7381634.06   5006258.58   PK 

        12    3081.14  7381670.17   5006231.93   KK 

 

                    Teme:  24 

        13    3142.54  7381711.89   5006186.87   PK 

        14    3186.54  7381748.95   5006164.21   KK 

 

                    Teme:  25 

        15    3257.74  7381817.49   5006144.95   PK 

        16    3303.96  7381858.52   5006124.29   KK 

 

                    Teme:  26 

        17    3348.00  7381893.34   5006097.32   PK 

        18    3387.78  7381920.21   5006068.25   KK 

 

                    Teme:  27 

        19    3606.57  7382040.18   5005885.28   PK 

        20    3653.12  7382079.02   5005862.78   KK 

 

                    Teme:  28 

        21    3732.36  7382158.13   5005858.08   PK 

        22    3782.48  7382198.82   5005832.53   KK 

 

        23    4026.74  7382317.85   5005619.24 

       ------------------------------------------------------- 

 

 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Ž A  O S O V I N E 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                  66       1923.870  7381067.250   5007148.350 

                  67       1967.000  7381081.656   5007107.697 

                  68       2001.300  7381093.112   5007075.367 

                  69       2033.800  7381103.967   5007044.733 

                  70       2069.900  7381116.025   5007010.706 

                  71       2101.500  7381126.580   5006980.921 

                  72       2124.800  7381134.362   5006958.959 

                  73       2158.400  7381145.585   5006927.289 

                  74       2201.590  7381160.010   5006886.579 

                  75       2238.900  7381172.677   5006851.485 

                  76       2274.500  7381184.763   5006818.000 

                  77       2312.000  7381197.494   5006782.727 

                  78       2351.600  7381210.938   5006745.479 

                  79       2366.100  7381215.861   5006731.840 

                  80       2391.800  7381224.586   5006707.666 

                  81       2426.000  7381236.197   5006675.498 

                  82       2458.500  7381247.231   5006644.928 

                  83       2489.100  7381257.620   5006616.145 

                  84       2519.700  7381269.191   5006587.831                   

                  85       2553.800  7381285.391   5006557.846 

                  86       2588.200  7381303.562   5006528.637 strana95 od 338.
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                  87       2614.900  7381317.667   5006505.966 

                  88       2653.000  7381337.794   5006473.617 

                  89       2691.000  7381358.305   5006441.633 

                  90       2720.550  7381375.731   5006417.772 

                  91       2750.750  7381394.028   5006393.746 

                  92       2792.800  7381419.505   5006360.293 

                  93       2820.300  7381436.579   5006338.759 

                  94       2836.500  7381449.426   5006328.971 

                  95       2848.230  7381460.128   5006324.214 

                  96       2877.300  7381488.851   5006320.509 

                  97       2895.700  7381507.031   5006317.924 

                  98       2905.900  7381516.714   5006314.740 

                  99       2938.400  7381546.083   5006300.830 

                 100       2974.600  7381578.715   5006285.158 

                 101       3012.600  7381612.970   5006268.707 

                 102       3038.700  7381636.484   5006257.381 

                 103       3057.560  7381652.557   5006247.552 

                 104       3087.300  7381674.354   5006227.409 

                 105       3115.900  7381693.784   5006206.423 

                 106       3145.450  7381713.898   5006184.776 

                 107       3163.540  7381727.997   5006173.503 

                 108       3183.740  7381746.266   5006165.010 

                 109       3217.700  7381778.946   5006155.778 

                 110       3248.200  7381808.310   5006147.529 

                 111       3279.840  7381838.101   5006137.051 

                 112       3307.100  7381861.004   5006122.367 

                 113       3327.650  7381877.251   5006109.784 

                 114       3360.050  7381902.480   5006089.479 

                 115       3396.000  7381924.723   5006061.369 

                 116       3441.550  7381949.699   5006023.276 

                 117       3483.000  7381972.426   5005988.612 

                 118       3509.200  7381986.791   5005966.702 

                 119       3536.800  7382001.924   5005943.620 

                 120       3564.350  7382017.030   5005920.581 

                 121       3584.850  7382028.270   5005903.437 

                 122       3601.000  7382037.125   5005889.931 

                 123       3621.500  7382050.095   5005874.186 

                 124       3630.050  7382057.113   5005869.320 

                 125       3654.000  7382079.902   5005862.727 

                 126       3684.000  7382109.849   5005860.946 

                 127       3716.000  7382141.793   5005859.047 

                 128       3744.800  7382170.323   5005855.809 

                 129       3761.700  7382185.264   5005848.084 

                 130       3788.850  7382201.923   5005826.969 

                 131       3819.150  7382216.688   5005800.510 

                 132       3851.250  7382232.331   5005772.480 

                 133       3883.850  7382248.218   5005744.013 

                 134       3910.850  7382261.376   5005720.436 

                 135       3947.850  7382279.407   5005688.126 

                 136       3976.850  7382293.539   5005662.803 

                 137       3999.850  7382304.747   5005642.719 

                 138       4013.500  7382311.890   5005629.920 

                 139       4026.737  7382317.850   5005619.240              
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1.6.4. ПОПИС ПОЛИГОНИХ ТАЧАКА И РЕПЕРА 
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Ордината            
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Апсциса                    

X [m] 
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к Надмор-

ска 

висина         

H [m] Д
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е
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о

с
т
а

т
а

к

Б
р
. 

С
.Д

 з
а
 л

и
н
и
јс

ке
 

та
ч
ке Врста 

белеге                                                                                                                                    

П
р
и
м

е
д

б
а

2 3 4 5 6 7 8 9

P 1 7379955,12 5008550,13 109,75

P 2 7379884,20 5008622,74 104,01

P 3 7380051,31 5008428,14 108,20

P 4 7380136,01 5008337,09 107,14

P 5 7380221,56 5008267,47 107,03

P 6 7380256,87 5008226,34 105,42

P 7 7380318,98 5008216,18 100,82

P 8 7380384,91 5008124,31 99,24

P 9 7380434,41 5008086,11 99,51

P 10 7380422,85 5008038,15 99,32

P 11 7380511,87 5007986,37 100,04

P 12 7380610,99 5007926,48 101,23

P 13 7380727,44 5007853,38 102,69

P 14 7380850,44 5007777,84 103,79

P 15 7380929,48 5007725,80 104,89

P 16 7380967,39 5007619,54 105,93

P 17 7380987,19 5007519,51 106,70

P 18 7380940,24 5007475,37 108,19

P 19 7380993,62 5007380,18 109,87

P 20 7381036,72 5007254,07 111,37

P 21 7381063,69 5007176,27 112,81

P 22 7381090,34 5007100,97 113,88

P 23 7381124,49 5007019,04 115,39

P 24 7381154,36 5006930,78 116,89

P 25 7381176,59 5006851,42 117,92

P 26 7381205,89 5006762,29 117,74

P 27 7381240,61 5006670,37 118,81

P 28 7381266,45 5006584,28 120,77

P 29 7381332,47 5006479,71 121,64

P 30 7381395,10 5006383,90 122,12

P 31 7381445,82 5006321,21 123,58

P 32 7381525,71 5006319,62 123,92

P 33 7381582,07 5006276,65 125,49

P 34 7381650,47 5006255,48 125,92

P 35 7381727,25 5006169,00 126,95

P 36 7381825,83 5006146,09 128,01

P 37 7381907,99 5006088,36 129,99

P 38 7381971,93 5006001,27 131,73

P 39 7381998,51 5005938,89 134,41

P 40 7382035,33 5005906,18 133,34

P 41 7382051,84 5005862,15 134,87

P 42 7382180,10 5005856,43 133,60

P 43 7382226,69 5005787,48 135,53

P 44 7382261,36 5005717,11 137,01

P 45 7382309,67 5005631,33 138,64

СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА

Ознака, број и 

назив тачке                                                                                                                               

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Тригономертијски образац бр. 25 Страна:______
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:10000 страна 1 

2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 страна 2-3 

3.   ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ   R 1:100/1000 страна 4 

4.   ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 страна 5 -28 

5. 
  КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ   
  ПРОФИЛИ И ДЕТАЉИ 

  R 1:50 страна 29 

6.   ЦЕВАСТИ  ПРОПУСТИ   R 1:50 страна 30-33 

 
1. Цевасти пропуст Ø100cm, 0+724,50 

 
2. Цевасти пропуст Ø  60cm, 2+366,10 

 
3. Цевасти пропуст Ø  60cm, 3+760,00 
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