
 

Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' 

Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија 

Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662 

www.npfruskagora.co.rs  

e-mail: office@npfruskagora.rs  

Број:  2349 

Дана, 02.11.2018.године 
 

 
 
 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА, 

ПО ПАРТИЈАМА 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

ЈАВНА НАБАВКА број: 1-6/2018-ОР-ОС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Новембар 2018. године 
 

 

strana1 od 54.

http://www.npfruskagora.co.rs/
mailto:office@npfruskagora.rs


 

Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

На основу чл. 32. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број: 1-6-ОР-ОС/18, број: 2345 и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку изградња шумског пута, 1-6-ОР-ОС/18, број: 2346 припремљена је: 

 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку – изградња шумских путева  

ЈН бр 1-6-ОР-ОС/18 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

4-8 

V Критеријуми за доделу уговора 9 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 10-29 

VII Модел ОС 30-44 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 45-53 

 

 

II 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

Техничка документација и планови 

 

54-364 

 

 

Конкурсна документација има укупно 364 странe. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 1-6-ОР-ОС/18 су радови на изградњи шумских путева, по 

партијама 

 

ОРН – 45233120 радови на изградњи путева 

 

2. Партије 

 

Набавка је организована у три партије: 

 
Партија 1: изградња шумских путева (6 прилазних путева), прилази гребенском путу, РЈ 

Сремска Каменица, ГЈ 3801„Стражилово-Парагово“, кат.парцела  број 3965/1, 3311, К.О. 

Сремска Каменица и 7862 КО Сремски Карловци, дужине 2.744,09 м, у складу са 

пројектом број: Е 14/2018; 

Партија 2: изградња шумских путева (2 прилазна пута), РЈ Беочин, ГЈ 3806, „Андревље-

Тестера-Хајдучки брег“, дужине 4.540,26 м, у складу са пројектом број: Е 15/2018; 

Партија 3: изградња шумског пута, РЈ Ердевик, ГЈ 3812 „Ворово-Липовача-Шидско 

Церје“, кат.парцела  број 1799/1, 1802, 1829, К.О. Ердевик, дужине 2.305,12 м, у складу са 

пројектом број: Е 16/2018; 

 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, са 

једним понуђачем на годину дана, за сваку партију посебно. 

 

Извођач радова се обавезује да за потребе наручиоца изведе радове са 

материјалом (за сваку партију посебно), по систему „кључ у руке“. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

* Важи за СВЕ  партије* 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 

то: 
 
 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 

2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

2. 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) ЗЈН)   

 

 

ДОЗВОЛА се не захтева 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

*ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ* 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом и чл. 76. Став 2 и 3. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број:124/12,14/15 и 68/15) 

 

 

1.1. Да понуђач  у предходној 2017. години, 

у финансијским извештајима није исказао 

губитак; 

1.2. Потребно је да понуђач није имао 

неизмирених обавеза према ЈП 

„Национални парк Фрушка гора“ Сремска 

Каменица, за претходне три године (2017, 

2016 и 2015.година), до дана објављивања 

позива и конкурсне документације на 

Порталу ЈН. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

2.1. Да је понуђач регистрован за обављање 

грађевинске делатности и да je одговорни 

извођач радова са одговарајућом важећом 

лиценцом Инжењерске коморе Србије, 

запослен или радно ангажован код 

извођача; 

2.2. Да је понуђач у пословној вези са 

каменоломом, који је удаљен највише 30 км 

од места извођења радова; 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

4.1.Да понуђач располаже са најмање: 2 

булдозера од минимум 15 т, 1 ваљак од 

минимум 12-15 т, 1 ровокопач минимум од 

12 т, 3 камиона кипера и 1 комбинирка-

багер;  

4.2.Пре достављања понуда, потребно је  да 

се потенцијални понуђачи упознају са 

предметом понуде, изврше обилазак 

локације, ради детаљног сагледавања стања 

и услова на терену, како би понуда била 

комплетна. 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 5.1. Да понуђач  располаже са најмање 5 

НК, 3 КВ радника, 1 дипломирани 

грађевински инжењер, 2 грађевински 

техничар, обучени за безбедан и здрав 

рад у грађевинарству. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, и 4, у складу са 

чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом.  

 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 

ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 

услова се не захтева. 

   

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 

подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

strana6 od 54.



 

Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 

да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

- Биланс стања и успеха за 2017.г (копија) 

- Потврда издата од стране Наручиоца, а на захтев понуђача (Образац 5-2 

Конкурсне документације). 
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2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

- Извод из АПР или оснивачки акт, копија важеће лиценце за одговорног извођача 

радова; 

- Уговор или Протокол са каменоломом (копија), који је удаљен највише 30 км од 

места извођења радова, а којим се гарантује да је каменолом за понуђача 

обезбедио на свом лагеру неопходну количину камена – туцаника за 

благовремено извођење радова. 

Образложење: обзиром да се ради о заштићеном природном добру, пројектом је 

забрањено депоновање материјала у Националном парку Фрушка гора; такође је 

пројектом захтевана одређена динамика извршења радова. 

3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

- Доказ о власништву са копијама саобраћајне дозволе или уговор о закупу, или 

лизингу, са копијама саобраћајне дозволе; 

-        Потврда о обиласку терена (Образац 5-1 конкурсне документације).  

Понуђач Потврду доставља у понуди.  

Преглед терена могуће је извршити од 05.11.2018.године, до 16.11.2018.године, уз 

претходну најаву руководиоцима РЈ Беочин дипл.инж.шум. Данку Цупари, на тел 

021/871-599, СР Каменица дипл.инж.шум. Душану Ковачевићу, на тел 021/2462-711 и 

руководиоцу РЈ Ердевик дипл.инж.шум. Мирославу Јаковачком. 

4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

- Копија уговора о раду, или копија уговора о другом виду радног ангажовања, 

Образац 6 безбедности и здравља на раду, Уверења о обучености за рад на 

машинама за 3 КВ запослена.  

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то:  

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 

регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 

јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне 

регистре -   www.apr.gov.rs 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 

 

 

 

1. Критеријум за доделу оквирног споразума 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

додела оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок по завршетку 

радова, а затим краћи рок за извођење радова, а затим понуда понуђача која буде 

извучена жребом, у присуству свих понуђача. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 

рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

 

 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ПАРТИЈА _______(навести број партије) 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови на 

изградњи шумског пута, _________________________________ЈН број 1-6-ОР-ОС/18  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

strana13 od 54.



 

Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија 1, радови на изградњи 

прилазних шумских путева, прилази гребенском путу, РЈ Сремска 

Каменица, ГЈ 3801 „Стражилово-Парагово“ 

 

 

 

Укупна цена   

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок за извршење радова 

 

 

 

Гарантни период, по завршетку 

радова 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana14 od 54.



 

Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

 

 

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија 2, радови на изградњи 

прилазних шумских путева РЈ Беочин, ГЈ 3806, „Андревље -

Тестера - Хајдучки брег“ 

 

 

 

Укупна цена   

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок за извршење радова 

 

 

 

Гарантни период, по завршетку 

радова 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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7) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија 3, радови на изградњи 

изградња шумског пута, РЈ Ердевик, ГЈ 3812 „Ворово – Липовача 

- Шидско Церје“ 

 

 

 

 

Укупна цена   

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок за извршење радова 

 

 

 

Гарантни период, по завршетку 

радова 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ,  

ПАРТИЈА 1, ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ СР. КАМЕНИЦА 

ГЈ 3801 

 

 

 

 
 Предмет ЈН Јединична цена по км Укупна цена за целу дужину пута,  

2.744,09 м 

1 2 3 

Трошкови изградње 

саобраћајнице 

  

Трошкови изградње 

цевастих пропуста 

  

 

Укупно  

 

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи јединична цена по километру за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 3. уписати колико износи укупна цена за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ,  

ПАРТИЈА 2, ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ РЈ БЕОЧИН,  

ГЈ 3806 

 

 

 

 
 Предмет ЈН Јединична цена по км Укупна цена за целу дужину пута,  

4.540,26 м 

1 2 3 

Трошкови изградње 

саобраћајнице 

  

 

Укупно  

 

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи јединична цена по километру за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 3. уписати колико износи укупна цена за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ,  

ПАРТИЈА 3, ПУТ  РЈ ЕРДЕВИК,  

ГЈ 3812 

 

 

 

 
 Предмет ЈН Јединична цена по км Укупна цена за целу дужину пута,  

2.305,12 м 

1 2 3 

Трошкови изградње 

саобраћајнице 

  

Трошкови изградње  

пропуста 

  

 

Укупно  

 

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи јединична цена по километру за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 3. уписати колико износи укупна цена за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ПАРТИЈА 1  

 
ПРИЛАЗНИ ШУМСКИ ПУТЕВИ  

СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радови на изградњи прилазних шумских путева, бр 1-6-ОР-

ОС/18, партија 1, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ПАРТИЈА 2  

 
ПРИЛАЗНИ ШУМСКИ ПУТЕВИ БЕОЧИН 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радови на изградњи прилазних шумских путева, бр 1-6-ОР-

ОС/18, партија 2, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ПАРТИЈА 3  

 
ШУМСКИ ПУТ ЕРДЕВИК 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радови на изградњи шумског пута, бр 1-6-ОР-ОС/18, партија 3, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

 

 

 (ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке 1-6-ОР-ОС/18, партија 1, радови на изградњи 

прилазних шумских путева РЈ Сремска Каменица, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: финансијски, пословни, технички и 

кадровски. 

 

 

 

Место:_____________                                                                             Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                             _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке 1-6-ОР-ОС/18, партија 2, радови на изградњи 

прилазних шумских путева у РЈ Беочин, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

6) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

7) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

8) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

9) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

10) Понуђач испуњава додатне услове: финансијски, пословни, технички и 

кадровски. 

 

 

 

Место:_____________                                                                             Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                             _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке 1-6-ОР-ОС/18, партија 3, радови на изградњи 

шумског пута у РЈ Ердевик, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

11) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

12) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

13) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

14) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

15) Понуђач испуњава додатне услове: финансијски, пословни, технички и 

кадровски. 

 

 

 

Место:_____________                                                                             Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                             _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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                                                                                                           (ОБРАЗАЦ  5-1) 
 

ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' 

Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија 

Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662 

www.npfruskagora.co.rs  

e-mail: office@npfruskagora.rs  

Број:  

Дана:  

 

 

ОБРАЗАЦ 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

Потврђујем да је Понуђач ____________________________________________________ 

са седиштем у ________________________, улица____________________број________, 

извршио обилазак локације пута ___________________, дана _________2018.године. 

Потврда се издаје за учешће у отвореном поступку набавке радова за изградњу 

шумских путева, партија  _______________ у ЈП „Национални парк Фрушка гора“, 

број: 1-6-ОР-ОС/18, и у друге сврхе се не може користити. 

Место____________________ 

 

Потпис представника Наручиоца_____________________________ 

Датум,___________________ 

М.П. 

Напомена: 

Потребно је да понуђач, пре достављања понуде, обиђе локације и терен и у 

потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити печатирану и потписану 

потврду од представника Наручиоца. Понуђач ће свој обилазак најавити путем 

телефона или електронске поште на e-mail pravnofruskagora@gmail.com . Представник 

Наручиоца ће му у року од два дана по добијању захтева за обилазак локације, заказати 

време обиласка. Понуђач је у обавези да понесе Овлашћење представника понуђача. 

Оверена и потписана Потврда о обиласку терена је саставни део понуде. 
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ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' 

Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија 

Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662 

www.npfruskagora.co.rs  

e-mail: office@npfruskagora.rs  

Број:  

Дана:  

  

 

На захтев понуђача__________________________________________________ из 

___________________, са адресом______________________________, издаје се 

следећа: 

 

 

ОБРАЗАЦ 

 

П  О  Т  В  Р  Д  А 

 

 

Којом се потврђује да понуђач ________________________________из 

___________________, са адресом ____________________________________________, 

ПИБ: ________________________, није имао неизмирених обавеза према ЈП 

„Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, за претходне три године (2017, 

2016 и 2015.година), до дана објављивања позива и конкурсне документације на 

Порталу ЈН. 

 

Потврда се издаје и служиће као доказ за учешће у отвореном поступку за набавку 

радова на изградњи пута ___________________партија____, број 1-6-ОР-ОС/18, код 

наручиоца ЈП „Национални парк Фрушка гора“ и у друге сврхе се не може 

употребљавати. 

 

           Одговорно лице Наручиоца: 

 

      М.П.        __________________________ 

НАПОМЕНА: 

Оверена и потписана Потврда је саставни део Понуде и у случају заједничке 

понуде, иста се подноси за све учеснике. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке на изградњи шумског пута _________________, 

партија _____, 1-6-ОР-ОС/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

О 

НАБАВЦИ РАДОВА, партија 1 
 

 

 

Закључен између: 

 

ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, са седиштем у Сремској 

Каменици, Змајев трг 1., ПИБ: 102145049, матични број: 08042292, кога заступа в.д. 

директора Предузећа дипл.екон. Радослав Крунић (у даљем тексту: наручилац) 

 

И 

____________________________________________________ (пословно име и седиште), 

ПИБ: _____________ Матични број: ___________________, кога заступа 

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 – да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне 

набавке радови на изградњи прилазних шумаских путева у РЈ Сремска Каменица, 

партија 1, бр. ЈН 1-6/18-ОР-ОС, са циљем закључивања оквирног споразума са једним 

понуђачем на период од једне године; 

– да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 

_____________од ________________, у складу са којом се закључује овај оквирни 

споразум између Наручиоца и Извођача; 

– да је Извођач доставио Понуду бр.__________ од ______________, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача); 

– овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци;  

– обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог 

оквирног споразума. 

 Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора о јавној набавци радова на изградњи прилазних шумских путева у РЈ Сремска 

Каменица, партија 1, између Наручиоца и Извођача, у складу са условима из конкурсне 

документације за ЈН бр.1-6/18-ОР-ОС, понудом Извођача, одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација радова са количинама материјала, дата је у прилогу овог 

оквирног споразума и чини његов саставни део. Радови и количине материјала у 

спецификацији су оквирни за све време важења оквирног споразума. 
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Подизвођач 

Члан 2. 

Извођач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из 

___________, који ће делимично извршити предметну набавку, у 

делу:___________________________________. 

Важење оквирног споразума 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања.  

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више 

појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Вредност   

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 11.000.000,00 динара. 

Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача. 

У цену је урачунато материјал и радови, по систему „кључ у руке“, као и сви остали 

трошкови које Извођач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

 

Начин и услови закључивања појединачних уговора 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће закључити појединачни уговор о извођењу радова. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог 

оквирног споразума. 

Уколико Извођач не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за 

добро извршење посла. 

Члан 6. 

Појединачни уговор о јавној набавци  закључује се под условима из овог оквирног 

споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 

извођења радова, гарантног рока. 

Начин и рок плаћања 

Члан 7. 

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу у року од ________ (рок мора бити дефинисан 

у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС”, бр. 119/2012)), од дана прихватања окончане ситуације и примопредаје 

радова, на основу документа који испоставља понуђач а којим је потврђено извођење 
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радова, а све у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе 

Наручилац и Извођач, у складу са овим оквирним споразумом. 

Уз оверене ситуације - рачуне, Извођач је дужан да достави оверене копије листова 

грађевинске књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа који одређује 

Наручилац. 

Рок извођења радова 

Члан 8. 

Извођач је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан појединачним 

уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач, у складу са овим 

оквирним споразумом. 

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 дана, а од дана увођења у посао. 

Обавезе добављача и пријем радова 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој 

документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета који важе за уговорену врсту радова.  

Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу 

појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач, у складу са 

овим оквирним споразумом.  

Комисија Наручиоца и представник Извођача извршиће примопредају изведених 

радова у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник. 

Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове 

прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим 

недостацима одмах саопшти Извођачу.  

Извођач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Комисије 

Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Комисија 

Наручиоца. 

Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да 

недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Извођача. 

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 

обавести Извођача без одлагања. 

Гарантни рок 

Члан 10. 

Извођач гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним 

роком од _________ месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.  

Извођач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони све 

евентуалне недостатке. 

Уговорна казна 
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Члан 11. 

Уколико Извођач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе 

Наручилац и Извођач не изведе радове у уговореном року, обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене уговорених радова, с тим да 

укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених радова. 

Уколико Извођач не изведе радове у целости или радове изведе делимично, обавезан је 

да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорених радова. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

Средства обезбеђења 

Члан 12. 

Оквирни споразум 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и и мора је потписати лице овлашћено за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без 

ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извођач не буде извршавао своје обавезе 

у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни 

уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз 

појединачни уговор који Наручилац и Извођач закључе по основу овог оквирног 

споразума. 

 

Појединачни уговор 

 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и мора је потписати лице овлашћено за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а,  са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде 

извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

Виша сила  
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Члан 13. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза продужиће се за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 

који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли 

бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати 

поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе.  

Посебне и завршне одредбе 

Члан 14. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 

закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову 

материју.  

Члан 15. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор 

ће решавати надлежни суд у Новом Саду 

Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

припада свакој страни у оквирном споразуму. 

   

 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:      НАРУЧИЛАЦ: 

 

______________________________   __________________________ 
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VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

О 

НАБАВЦИ РАДОВА, партија 2 
 

 

 

Закључен између: 

ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, са седиштем у Сремској 

Каменици, Змајев трг 1., ПИБ: 102145049, матични број: 08042292, кога заступа в.д. 

директора Предузећа дипл.екон. Радослав Крунић (у даљем тексту: наручилац) 

 

И 

Извођача радова ________________________________ (пословно име и седиште), ПИБ: 

_____________ Матични број: ___________________, кога заступа 

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 – да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне 

набавке радови на изградњи прилазних шумских путева у РЈ Беочин, партија 2, бр. ЈН 

1-6/18-ОР-ОС, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на 

период од једне године; 

– да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 

_____________од ________________, у складу са којом се закључује овај оквирни 

споразум између Наручиоца и Извођача; 

– да је Извођач доставио Понуду бр.__________ од ______________, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача); 

– овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци;  

– обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог 

оквирног споразума. 

 Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора о јавној набавци радова на изградњи прилазних шумских путева у РЈ Беочин, 

партија 2, између Наручиоца и Извођача, у складу са условима из конкурсне 

документације за ЈН бр.1-6/18-ОР-ОС, понудом Извођача, одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација радова са количинама материјала, дата је у прилогу овог 

оквирног споразума и чини његов саставни део. Радови и количине материјала у 

спецификацији су оквирни за све време важења оквирног споразума. 
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Подизвођач 

Члан 2. 

Извођач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из 

___________, који ће делимично извршити предметну набавку, у 

делу:___________________________________. 

Важење оквирног споразума 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања.  

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више 

појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Вредност   

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 18.200.000,00 динара. 

Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача. 

У цену је урачунато материјал и радови, по систему „кључ у руке“, као и сви остали 

трошкови које Извођач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

 

Начин и услови закључивања појединачних уговора 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће закључити појединачни уговор о извођењу радова. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог 

оквирног споразума. 

Уколико Извођач не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за 

добро извршење посла. 

Члан 6. 

Појединачни уговор о јавној набавци  закључује се под условима из овог оквирног 

споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 

извођења радова, гарантног рока. 

Начин и рок плаћања 

Члан 7. 

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу у року од ________ (рок мора бити дефинисан 

у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
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гласник РС”, бр. 119/2012)), од дана прихватања окончане ситуације и примопредаје 

радова, на основу документа који испоставља понуђач а којим је потврђено извођење 

радова, а све у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе 

Наручилац и Извођач, у складу са овим оквирним споразумом. 

Уз оверене ситуације - рачуне, Извођач је дужан да достави оверене копије листова 

грађевинске књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа који одређује 

Наручилац. 

Рок извођења радова 

Члан 8. 

Извођач је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан појединачним 

уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач, у складу са овим 

оквирним споразумом. 

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 дана, а од дана увођења у посао. 

Обавезе добављача и пријем радова 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој 

документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета који важе за уговорену врсту радова.  

Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу 

појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач, у складу са 

овим оквирним споразумом.  

Комисија Наручиоца и представник Извођача извршиће примопредају изведених 

радова у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник. 

Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове 

прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим 

недостацима одмах саопшти Извођачу.  

Извођач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Комисије 

Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Комисија 

Наручиоца. 

Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да 

недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Извођача. 

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 

обавести Извођача без одлагања. 

Гарантни рок 

Члан 10. 

Извођач гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним 

роком од _________ месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.  
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Извођач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони све 

евентуалне недостатке. 

Уговорна казна 

Члан 11. 

Уколико Извођач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе 

Наручилац и Извођач не изведе радове у уговореном року, обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене уговорених радова, с тим да 

укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених радова. 

Уколико Извођач не изведе радове у целости или радове изведе делимично, обавезан је 

да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорених радова. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

Средства обезбеђења 

Члан 12. 

Оквирни споразум 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и и мора је потписати лице овлашћено за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без 

ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извођач не буде извршавао своје обавезе 

у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни 

уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз 

појединачни уговор који Наручилац и Извођач закључе по основу овог оквирног 

споразума. 

 

Појединачни уговор 

 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и мора је потписати лице овлашћено за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а,  са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора. 

strana38 od 54.



 

Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде 

извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

Виша сила  

Члан 13. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза продужиће се за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 

који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли 

бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати 

поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе.  

Посебне и завршне одредбе 

Члан 14. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 

закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову 

материју.  

Члан 15. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор 

ће решавати надлежни суд у Новом Саду 

Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

припада свакој страни у оквирном споразуму. 

   

 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:      НАРУЧИЛАЦ: 

 

______________________________   __________________________ 
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VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

О 

НАБАВЦИ РАДОВА, партија 3 
 

 

 

Закључен између: 

ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, са седиштем у Сремској 

Каменици, Змајев трг 1., ПИБ: 102145049, матични број: 08042292, кога заступа в.д. 

директора Предузећа дипл.екон. Радослав Крунић (у даљем тексту: наручилац) 

 

И 

Извођача радова ________________________________ (пословно име и седиште), ПИБ: 

_____________ Матични број: ___________________, кога заступа 

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 – да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне 

набавке радови на изградњи шумског пута у РЈ Ердевик, партија 3, бр. ЈН 1-6/18-ОР-

ОС, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 

једне године; 

– да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 

_____________од ________________, у складу са којом се закључује овај оквирни 

споразум између Наручиоца и Извођача; 

– да је Извођач доставио Понуду бр.__________ од ______________, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача); 

– овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци;  

– обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог 

оквирног споразума. 

 Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора о јавној набавци радова на изградњи шумског пута у РЈ Ердевик, партија 3, 

између Наручиоца и Извођача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН 

бр.1-6/18-ОР-ОС, понудом Извођача, одредбама овог оквирног споразума и стварним 

потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација радова са количинама материјала, дата је у прилогу овог 

оквирног споразума и чини његов саставни део. Радови и количине материјала у 

спецификацији су оквирни за све време важења оквирног споразума. 
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Подизвођач 

Члан 2. 

Извођач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из 

___________, који ће делимично извршити предметну набавку, у 

делу:___________________________________. 

Важење оквирног споразума 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања.  

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више 

појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Вредност   

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 9.300.000,00 динара. 

Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача. 

У цену је урачунато материјал и радови, по систему „кључ у руке“, као и сви остали 

трошкови које Извођач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

 

Начин и услови закључивања појединачних уговора 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће закључити појединачни уговор о извођењу радова. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог 

оквирног споразума. 

Уколико Извођач не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за 

добро извршење посла. 

Члан 6. 

Појединачни уговор о јавној набавци  закључује се под условима из овог оквирног 

споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 

извођења радова, гарантног рока. 

Начин и рок плаћања 

Члан 7. 

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу у року од ________ (рок мора бити дефинисан 

у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
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гласник РС”, бр. 119/2012)), од дана прихватања окончане ситуације и примопредаје 

радова, на основу документа који испоставља понуђач а којим је потврђено извођење 

радова, а све у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе 

Наручилац и Извођач, у складу са овим оквирним споразумом. 

Уз оверене ситуације - рачуне, Извођач је дужан да достави оверене копије листова 

грађевинске књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа који одређује 

Наручилац. 

Рок извођења радова 

Члан 8. 

Извођач је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан појединачним 

уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач, у складу са овим 

оквирним споразумом. 

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 дана, а од дана увођења у посао. 

Обавезе добављача и пријем радова 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој 

документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета који важе за уговорену врсту радова.  

Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу 

појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач, у складу са 

овим оквирним споразумом.  

Комисија Наручиоца и представник Извођача извршиће примопредају изведених 

радова у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник. 

Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове 

прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим 

недостацима одмах саопшти Извођачу.  

Извођач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Комисије 

Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Комисија 

Наручиоца. 

Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да 

недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Извођача. 

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 

обавести Извођача без одлагања. 

Гарантни рок 

Члан 10. 

Извођач гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним 

роком од _________ месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.  
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Извођач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони све 

евентуалне недостатке. 

Уговорна казна 

Члан 11. 

Уколико Извођач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе 

Наручилац и Извођач не изведе радове у уговореном року, обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене уговорених радова, с тим да 

укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених радова. 

Уколико Извођач не изведе радове у целости или радове изведе делимично, обавезан је 

да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорених радова. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

Средства обезбеђења 

Члан 12. 

Оквирни споразум 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и и мора је потписати лице овлашћено за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без 

ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извођач не буде извршавао своје обавезе 

у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни 

уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз 

појединачни уговор који Наручилац и Извођач закључе по основу овог оквирног 

споразума. 

 

Појединачни уговор 

 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и мора је потписати лице овлашћено за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а,  са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора. 
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде 

извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

Виша сила  

Члан 13. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза продужиће се за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 

који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли 

бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати 

поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе.  

Посебне и завршне одредбе 

Члан 14. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 

закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову 

материју.  

Члан 15. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор 

ће решавати надлежни суд у Новом Саду 

Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

припада свакој страни у оквирном споразуму. 

   

 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:      НАРУЧИЛАЦ: 

 

______________________________   __________________________ 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска каменица, 

Змајев трг 1, 21208, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови на изградњи 

шумских путева______________________партија_____, број: 1-6-ОР-ОС/18 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 03.12.2018.године, до 09:00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1, са обрасцима из пројектне документације: 8.5. 

калкулација трошкова изградње и 1.6.3. предмер и предрачун радова);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); није обавезно достављање; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5, Образац 5-1 и 5-2); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел оквирног споразума; 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

  

 

3. ПАРТИЈЕ 
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Набавка је обликована у три партије: 
Партија 1: изградња шумских путева (шест прилазних путева), прилази 

гребенском путу, РЈ Сремска Каменица, ГЈ 3801„Стражилово-Парагово“,  

Партија 2: изградња шумских путева (2 прилазна пута), РЈ Беочин, ГЈ 3806, 

„Андревље-Тестера-Хајдучки брег“, 

Партија 3: изградња шумског пута, РЈ Ердевик, ГЈ 3812 „Ворово-Липовача-

Шидско Церје“, кат.парцела  број 1799/1, 1802, 1829, К.О. Ердевик. 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију.  

Понуђач мора назначити на коверти за коју партију подноси понуду. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из члана 75. И 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, достављају се у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Национални парк 

Фрушка гора“ Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,  са назнаком: 

„Измена/допуна/опозив/измена и допуна понуде за јавну набавку радови на 

изградњи шумских путева, партија _________1-6-ОР-ОС/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

strana46 od 54.



 

Јавна набавка – изградња шумских путева, број: 1-6/18-ОР-ОС 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 7 дана од дана прихватања окончане ситуације и примопредаје радова 

на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, у противном ће понуда бити одбијена као 

неприхватљива. 
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 2 године од примопредаје 

радова. 

За опрему коју уграђује извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција 

произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама 

произвођача опреме, заједно са упуствима за употребу, прибави и преда наручиоцу. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок за извођење радова износи највише 60 радних дана, од дана увођења у посао. Рок 

се може продужити за још највише 20 радних дана, уколико временски услови 

онемогућавају рад на терену. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, у складу са 

одредбом члана 10., став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у. 

У цену је урачуната изградња пута по систему „кључ у руке“. 

Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је 

одређена.   

Понуђач даје цену за период важења оквирног споразума. У цену морају бити 

урачунати сви накнадни и зависни трошкови. Осим вредности рада, добара и услуга 

неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, 

осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је најмање три дана дужи од дана истека важности понуде. 
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Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду;  

- понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни 

споразум о јавној набавци;  

- понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за 

добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Меницу за озбиљност понуде понуђач подноси за сваку партију посебно. 

 

II  Понуђач који буде изабран као најповољнији:  

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – оквирни споразум, 

понуђач који буде изабран као најповољнији, приликом закључења оквирног 

споразума, подноси 1 бланко соло меницу (регистровану, оверену печатом и потписану 

од стране овлашћеног лица; попуњене, печатом оверене и потписане обрасце меничног 

овлашћења и картон депонованих потписа), плативу на први позив без приговора, у 

износу од 10% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а). Рок важења 

менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико:  

-  Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом,  

-   не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом,  

-   не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани 

понуђач закључе по основу оквирног споразума. 

 

III Понуђач са којим се закључи појединачни уговор: 

За добро извршење посла – појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу 

овог оквирног споразума 

Изабрани понуђач се обавезује да у моменту закључења појединачног уговора на 

основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница 

и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности  појединачног уговора 

без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде 

извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог 

оквирног споразума није већа од износа из члана 39. Став 2. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара 

средства обезбеђења. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

Сва потребна техничка документација и планови су у склопу конкурсне 

документације, а потенцијални понуђачи могу извршити увид у пројекат пута, уз 

најаву (тел 021/463-824), код руководилаца Сектора, Дарка Сурле, и извршити 

обилазак терена. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail pravnofruskagora@gmail.com   или факсом на број: 

021/462-662], тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Радно време Наручиоца је од 07,00 до 15,00 часова, сваког радног дана, те се понуђач 

само у наведеном временском року може обратити Наручиоцу за евентуална питања и 

разјашњења. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1-6-ОР-ОС/18”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail pravnofruskagora@gmail.com  факсом на број.021/462-662 или препорученом 

пошиљком са повратницом.  

За непосредну доставу, доставу електронском поштом и факсом, радно време 

Наручиоца је од 07,00 до 15,00 часова, сваког радног дана, те заинтересована страна 

само у наведеном временском периоду може упутити Захтев за заштиту права, јер ће 

Наручилац Захтеве за заштиту права достављене само на описан начин, сматрати 

благовременим. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
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подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 

начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; ЈП „Национални парк Фрушка гора“ 21208 Сремска Каменица, Змајев 

трг 1; јавна набавка.1-6-ОР-ОС/18; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

У прилогу, после текстуалног дела конкурсне документације. 
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ПЗИ 
 

    Број пројекта: Е 14/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  Инвеститор: 

 
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“ 

 СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

 

 
  Објекат: 

    
ШУМСКИ ПУТЕВИ 

П Р И Л АЗ И  Г Р Е Б Е Н С К О М  П У Т У  

 

 
  Локација: 

 
Р.Ј. СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

Г.Ј. 3801 „СТРАЖИЛОВО-ПАРАГОВО“,  

 

 
  САДРЖАЈ: 

 
0   ГЛАВНА СВЕСКА  

  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 

2/2   ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ   
   ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 



 

 

 
 
 

                                       Главна свеска  1 
 

 

    

0 – ГЛАВНА СВЕСКА  

      

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ  

0.1.  Насловна страна главне свеске  

0.2.  Садржај главне свеске ПЗИ 

0.3.  Оглука о одређивању главног пројектанта ПЗИ 

0.4.  Изјава главног пројектанта ПЗИ 

0.5.  Садржај техничке документације  

0.6.  Подаци о пројектантима  

0.7.  Општи подаци о објекту  

0.8.  Сажети технички опис ПЗИ  

0.9.  Прегледна карта R 1:50000 
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0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

0  ГЛАВНА СВЕСКА бр: Е-14/2018 

2/2  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр: Е-14/2018 

   
  
 

0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ  

тип објекта:  инжењерски објекат 

категорија објекта:  Г 

класификација појединих 
делова објекта:  

учешће у укупној 
површини 
објекта (%):  

 класификациона ознака: 211201 

100 %   шумски путеви 

место:   Стражилово - Парагово  

број катастарске парцеле и 
катастарске општине:  

    3965/1, 3311 К.О. Сремска Каменица 
    7862  К.О. Сремски Карловци  

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарских 
општина на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу:  

  К.П. број 824, 33826, 791825 
  К.О. Сремска Каменица 

   

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:  

   

прикључак на електроенергетску 
мрежу:  нема 

прикључак на водоводну мрежу: нема 

прикључак на канализациону  мрежу: нема 

 

Друге карактеристике 
објекта:  

  На траси шумских путева пројектовани су цевасти   
  пропусти Ø 80 cm и то: 

- осовина број 3,  стационажа 0+020,43 
- осовина број 4,  стационажа 0+054,84 
- осовина број 5,  стационажа 0+113,25  
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0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 

 Пројектом је предвиђена изградња тврдих шумских путева за отварање 

шумског комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима газдовања 

шумама. 

 

 Изградња путева је предвиђена у две фазе: 

  I фаза изградње подразумева изградњу доњег строја пута, без 

коловоза, са уграђеним водопропустима и израдњом одводних канала, 

  II фаза изградње подразумева изгрању постељице, насипање и ваљање 

коловозног застора у два слоја и финално ваљање планума пута.  

 

 

 8.1. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ПУТА 

 

 Л о к а ц и ј а : Р.Ј. Сремска Каменица, Г.Ј. 3801 „Стражилово-Парагово“,  К.П. 

број 3965/1, 3311 К.О. Сремска Каменица и 7862 К.О. Сремски Карловци. 

 

 Н а м е н а  к о р и ш ћ е њ а  п у т а :  заштита шума, посебно важно за 

противпожарну заштиту, гајење шума, коришћење дрвених сортимената.  

 Пут је врло значајан због ефикаснијег провођења мера заштите и развоја, у 

делу Националног парка Фрушка Гора, којим управља Р.Ј. Сремска Каменица. Пут 

ће имати вишеструку намену, а служиће у сврху газдовања шумама.  

  

 

 8.2. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКОГ КАМИОНСКОГ ПУТА 

 

 Према Закону о јавним путевима пројектовани пут је  н е к а т е г о р и с а н и  пут. 

Пројектован у складу са потребама уравнотеженог одрживог развоја и очувања 

животне средине.  

 Пројекат пута је усклађен са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута.  

Функција локалног пута је за опслуживање. Обезбеђује се приступ 

корисницима. Пут је класифициран у првом реду, за теретна возила. 

 Пројекат је усклађен са  У с л о в и м а  з а  з а ш т и т у  п р и р о д е : 

 - за насипавање се користи природни материјал тј. туцаник у два слоја  

    крупноће 0/63 mm и 0/31,5 mm, 

 - ширина насутог туцаника је 3,00 m, 
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- код повлачења нивелета усвојена је нова нивелета са падовима испод 10% ,  

што изискује знатније захвате код ископа усека и  израде насипа. Тежило се да 

се минимално наруши постојеће стање терена, 

 - изградња пута је планирана 2018. године, 

- за потребе изградње пута примениће се само неопходна минимална  

механизација, 

 - за кретање механизације користиће се постојећи пут, 

 - травнате површине уз пут ће се редовно одржавати, 

- уклањање стабала и жбуња ће се вршити уз надзор и одобрење стручног  

лица, 

 - није дозвољено депоновање материјала унутар граница Националног парка, 

 - крупна грањевина ће се сакупити и изнети са простора Националног парка, 

- потребно је обезбедити мир на шумском путу управљањем, усмеравањем и    

контролом кретања и боравка посетилаца, 

- по завршетку грађења потребно је поставити информативне табле     

упозорења и табле са правилима понашања и кретања на локалитету, 

 - потребно је уредити просторе са ловно-техничким објектима (чека, 

 хранилице за дивљач и сл.), 

 - за озелењавање не треба користити инвазионе врсте. 

   

 

 8.3.   ДУЖИНА ПУТА   

  

Пут је пројектован са шест осовина: 
 

 Осовина 
Дужина 

m 
   

1. Осовина број 1 0+794,09 

2. Осовина број 2 0+185,27 

3. Осовина број 3 0+456,10 

4. Осовина број 4 0+214,56 

5. Осовина број 5 0+425,08 

6. Осовина број 6 0+668,99 
   

Укупна дужина приступних путева: 2+744,09 

 

   

ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ ......................  I фаза 30 радних дана 

        II фаза 30 радних дана 

  ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА.................... зависи од прилива средстава 

 

 8.4. ПРИКАЗ ОТВОРЕНОСТИ ШУМА – У графичком делу пројекта је карта са 

приказом отворености шума у размери r. 1: 50 000. 

 Степен коришћења и успешност извођења радова у појединим шумским 

комплексима зависи, између осталог и од отворености газдинске јединице шумским 

и јавним комуникацијама. Отвореност се оцењује одвојено, као спољашња и 

унутрашња отвореност. 
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 - спољашња отвореност је повољна 

 Са постојећом мрежом шумских и других путева, тренутна густина је 7,6 

km/1000 ha. То се може оценити као недовољна отвореност у односу на потребе. 

 Изградњом пута, густина би износила 8,78 km/1000 ha. 

  

 8.5. КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ 
  

1. Трошкови изградње саобраћајнице  
 

динара 

2.  Трошкови изградње пропуста  
 

динара 

    

 Укупно:  
 

динара 

 
 

Трошкови изградње по 1 km: 

/ 2.744,09 = 

 

 

 

                                динара/km  

 

 

 

 8.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛОВОЗА 

 

 Коловоз се састоји из два слоја туцаника и то: 

   1. слој - туцаник 0/63 mm.............. у слоју дебљине d= 20 cm 

    2. слој - туцаник 0/31,5 mm .......... у слоју дебљине d= 10 cm 

 

 Ширина коловоза: B = 3,00 m - за двосмерни саобраћај 

 Ширина банкина: min 1,00 m 

 Попречни падови коловоза су 3% 

 Попречни пад банкина 6% 

 Уздужни нагиб пута:  максимални 9,9% 

     минимални  0,4% 

 Попречни нагиб у кривинама 3% 

 Радијус хоризонталних кривина: Rmin= 22,5 m  

 Проширење коловоза у кривинама  – 1,00 m  

 

 8.7. ПРОПУСТИ 

 

На траси шумских путева пројектована су три армирано бетонска цеваста пропуста 
Ø 80 cm :  

o осовина број 3,  стационажа 0+020,43 
o осовина број 4,  стационажа 0+054,84 
o осовина број 5,  стационажа 0+113,25 

 

На улазу и излазу пројектовани су армиранобетонски зидови. Предвиђено је 

облагање дна и косина канала аб плочама у дужини 2,0 m на обе стране. 
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     Захтевана збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку мора 

износити 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини од 0,50 м. 
 

     Контролу збијености изведених слојева извести кружном плочом пречника D = 

30 цм, при чему захтевани најмањи модул стишљивости мора бити следећи : 

- за земљане материјале, подтло, насип и постељицу Ме = 20 MN/m2, 

- за тампонски слој  од природног шљунка .................. Ме = 35 MN/m2, 

- за тампонски слој дробљеног каменог материјала .... Ме = 40 MN/m2. 
 

     Банкине од земље, најмање ширине 1,0 m, и косине испланирати и уваљати 

до потребне збијености, тако да се у току коришћења шуме оне могу делом 

користити за саобраћај. 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

  

1.1.  Насловна страна 

1.2.  Садржај 

1.3.  Решење о одређивању одговорног пројектанта 

1.4.  Изјава одговорног пројектанта 

1.5.  Текстуална документација  

1.6.  Нумеричка документација  

1.7.  Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

      



 

 

 

 

 

1.5. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 

 Пројектом је предвиђена изградња тврдих шумских путева за отварање 

шумског комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима 

газдовања шумама. Све осовине прилазе Гребенском путу. 

 

Пут је пројектован са шест осовина: 
 

 Осовина 
Дужина 

m 
   

1. Осовина број 1 0+794,09 

2. Осовина број 2 0+185,27 

3. Осовина број 3 0+456,10 

4. Осовина број 4 0+214,56 

5. Осовина број 5 0+425,08 

6. Осовина број 6 0+668,99 
   

 Укупна дужина: 2+744,09 

 

 

 Изградња путева је предвиђена у две фазе: 

  I фаза изградње подразумева изградњу доњег строја пута, без 

коловоза, са уграђеним водопропустима и израдњом одводних канала, 

  II фаза изградње подразумева изгрању постељице, насипање и 

ваљање 

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ  
 

Главни пројекат је рађен на основу следећих података и докумената: 

 - пројектног задатка Инвеститора  

- геодетске ситуације снимљеног постојећег стања  

  - важећих техничких прописа и стандарда за пројектовање  

  - усменог договора са представником Инвеститора 
 

      Осовине саобраћајница су дефинисане у односу на постојећег стања уз 

незнатна одступања и у складу са саобраћајним могућностима на овом простору.  

      

На геодетској ситуацији снимљеног терена, у размери 1:1000, постављене 

су осовине будућих саобраћајница.  
 

     Обрачунати подаци о осовинама су дати у посебним прилозима. Сви 

детаљи на терену су снимљени у апсолутном координатном систему.   

 

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ 
 

     Нивелета у овом пројекту је повучена тако да се прати нивелете постојећих 

пољских путева, односно терена,  уз незнатна одступања, тако да се изградњом 

будућег коловоза што мање наруши природни амбијент шумског дела. Тежило се 



 

 

усклађивању са постојећим  тереном, висинским односима са изграђеним 

објектима и условима одводњавања. Подужни падови се крећу од 0,42% до 9,9 %. 
 

     С обзиром да је цео терен у зони  саобраћајнице увек у попречном паду 

сматра се да ће бити довољно одводњавање без одводних канала. Одводни 

канали ће се извести само на деловима око пропуста, тако да се површинска вода 

усмери ка цевастим пропустима.  

На траси шумских путева пројектована су три армирано бетонска цеваста 
пропуста Ø 80 cm :  

o осовина број 3,  стационажа 0+020,43 
o осовина број 4,  стационажа 0+054,84 
o осовина број 5,  стационажа 0+113,25 

 

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 

Терен у попречним профилима нанет је према подацима извршеног 

снимања. Попречни падови коловоза су 3 %, по целој траси, увек ка нижој страни 

падине. Попречни пад банкина је 6 %.   
 

     У складу са захтевом Инвеститора за повољним коришћењем 

саобраћајнице, усвојена је ширина коловоза од 3,0 м по целој дужини трасе, с тим 

да су предвиђена проширења на кривинама. За R20 до R22,5 проширења су 

ширине 1,5 m. За остале полупречнике нису предвиђена проширења. 
 

Како Инвеститор не располаже са подацима геомеханичких истраживања, 

искуствено је усвојена коловозна конструкција са следећим слојевима: 

- дробљени камени агрегат, туцаник 0/31.5 mm, у слоју дебљине      10 cm, 

-  дробљени камени агрегат, туцаник 0/63 mm,    у слоју дебљине      20 cm, 

                                                     укупна дебљина ………….........d = 30 cm. 

 

Постојеће банкине и косине треба очистити од растиња и извести нове, према 

пројекту.  

     С обзиром на састав постојећег тла на овом делу – углавном лесног 

материјала са примесом глине и нешто каменитог – туцаничког материјала, није 

предвиђена замена подтла. Како новопројектована траса пролази по постојећем 

стању земљаног пута није предвиђено скидање хумуса већ само ископ земље и по 

потреби уређење подтла. Уколико се у току изградње новопројектованог пута 

наиђе на хумусно-травнати део, исти је потребно очистити.  
 

    Захтевана збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку мора 

износити 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини од 0,50 m. 
 

    Контролу збијености изведених слојева (коју плаћа Извођач) извести 

кружном плочом пречника d = 30 cm, при чему захтевани најмањи модул 

стишљивости мора бити следећи : 

- за постељицу од земље ....................................... Ме = 20 MN/m2 

- за тампонски слој  од природног шљунка ............ Ме = 35 MN/m2 

- за тампонски слој дробљеног каменог материјала Ме = 40 MN/m2. 
 

Контрола геомеханичког испитивања динамичког модула стишљивости – 

збијености, може се изводити и уређајем са лаким падајућим тегом. При томе 

критеријум за оцену износи: 



 

 

Edyn ≥ 20 МН/м2 - за постељицу од земље; 

Edyn ≥ 40 МН/м2 – за тампон (дробљени камени агрегат). 

 

Озелењавање, тј. затрављивање банкина и косина извести након уграђеног 

и уваљаног слоја хумуса, односно разастрте  земље. 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 

За све радове предвиђене техничко - технолошким решењем подразумевају 

се технички услови са неопходним подацима и одговарајућом технологијом рада. 
 

  Сви радови предвиђени за изградњу, груписани су по врсти радова и 

постоје групе за извођење припремних и земљаних радова и коловозне 

конструкције. У предмеру и предрачуну радова дати су сви радови предвиђени 

овим пројектом. 
 

Цене по позицијама формиране су на основу просечних тржишних цена, 

узимајући у обзир цене грађевинског материјала, радне снаге и машина уз 

примену одговарајуће технологије израде. 
 

При извођењу радова Извођач је обавезан придржавати се начина 

извођења, квалитета, испитивања и др. како је то дато у техничким условима за 

извођење. 
 

Пројектно решење реализовано је у складу са важећом регулативом, 

пројектним задатком и одређеним просторним могућностима. У пројектном 

решењу дати су сви неопходни подаци за изградњу саобраћајнице,  сагласно 

постојећој пракси и посебним захтевима Инвеститора.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6. НУМЕРИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

1.6.1. ПРОРАЧУН ОСОВИНЕ 

 

                       P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os1.PRN                   

 

                          DATUM OBADE:18  4 2018 

 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

 

 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y=7409311.73  X=5001812.93 

 

           2         2 Y=7409225.96  X=5001839.50 

                         R=    -90.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.08 TG2=   12.08          BS=    0.81 

                        LK=     24.02 SKRETNI UGAO  15 17 19 

 

           3         3 Y=7409058.61  X=5001845.12 

                         R=    180.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     23.33 TG2=   23.33          BS=    1.51 

                        LK=     46.41 SKRETNI UGAO  14 46 17 

 

           4         4 Y=7408975.02  X=5001870.19 

                         R=    160.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     17.27 TG2=   17.27          BS=    0.93 

                        LK=     34.40 SKRETNI UGAO  12 19  8 

 

           5         5 Y=7408924.86  X=5001898.01 

                         R=    150.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     28.49 TG2=   28.49          BS=    2.68 

                        LK=     56.31 SKRETNI UGAO  21 30 35 

 

           6         6 Y=7408863.12  X=5001972.97 

                         R=    130.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.27 TG2=   13.27          BS=    0.68 

                        LK=     26.46 SKRETNI UGAO  11 39 39 

 

           7         7 Y=7408809.08  X=5002075.40 

                         R=    180.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      9.01 TG2=    9.01          BS=    0.23 

                        LK=     18.00 SKRETNI UGAO   5 43 41 

 

           8         8 Y=7408771.26  X=5002168.60 

                         R=   -140.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.33 TG2=   22.33          BS=    1.77 

                        LK=     44.29 SKRETNI UGAO  18  7 34 

 

           9         9 Y=7408719.34  X=5002230.01 

 

          ------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00  7409311.73   5001812.93 

 

                    Teme:      2 

         2      77.71  7409237.50   5001835.93   PK 

         3     101.73  7409213.89   5001839.91   KK 

 

                    Teme:      3 

         4     233.76  7409081.93   5001844.34   PK 

         5     280.17  7409036.26   5001851.82   KK 

 

                    Teme:      4 

         6     326.83  7408991.56   5001865.23   PK 

         7     361.24  7408959.92   5001878.56   KK 

 

                    Teme:      5 

         8     372.84  7408949.78   5001884.19   PK 

         9     429.15  7408906.75   5001920.00   KK 

 

                    Teme:      6 

        10     484.49  7408871.56   5001962.72   PK 

        11     510.95  7408856.93   5001984.71   KK 

 

                    Teme:      7 

        12     604.48  7408813.28   5002067.44   PK 

        13     622.48  7408805.69   5002083.74   KK 

 

                    Teme:      8 

        14     691.72  7408779.66   5002147.91   PK 

        15     736.01  7408756.84   5002185.65   KK 

 

        16     794.10  7408719.34   5002230.01 

 

       ------------------------------------------------------- 

 

 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Z A  O S O V I N E 

 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000  7409311.730   5001812.930 

                   2         20.620  7409292.033   5001819.032 

                   3         44.900  7409268.841   5001826.216 

                   4         64.680  7409249.947   5001832.069 

                   5         77.712  7409237.498   5001835.926 

                   6         89.720  7409225.825   5001838.704 

                   7        101.727  7409213.887   5001839.905 

                   8        110.200  7409205.419   5001840.190 

                   9        138.900  7409176.735   5001841.153 

                  10        173.900  7409141.755   5001842.328 

                  11        206.050  7409109.623   5001843.407 

                  12        226.100  7409089.585   5001844.080 

                  13        233.760  7409081.929   5001844.337 

                  14        246.130  7409069.590   5001845.176 

                  15        257.000  7409058.817   5001846.612 

                  16        277.700  7409038.628   5001851.131 

                  17        280.166  7409036.261   5001851.823 



 

 

                  18        307.600  7409009.983   5001859.704 

                  19        326.835  7408991.559   5001865.230 

                  20        344.050  7408975.367   5001871.052 

                  21        361.236  7408959.920   5001878.565 

                  22        369.600  7408952.605   5001882.622 

                  23        372.835  7408949.776   5001884.191 

                  24        389.770  7408935.461   5001893.222 

                  25        401.140  7408926.462   5001900.166 

                  26        410.760  7408919.276   5001906.560 

                  27        429.148  7408906.746   5001920.003 

                  28        434.720  7408903.204   5001924.304 

                  29        469.910  7408880.831   5001951.466 

                  30        484.494  7408871.560   5001962.723 

                  31        497.760  7408863.662   5001973.376 

                  32        510.952  7408856.926   5001984.711 

                  33        515.120  7408854.981   5001988.398 

                  34        553.100  7408837.258   5002021.989 

                  35        583.400  7408823.120   5002048.788 

                  36        604.483  7408813.282   5002067.435 

                  37        613.490  7408809.280   5002075.504 

                  38        622.478  7408805.694   5002083.744 

                  39        639.570  7408799.267   5002099.582 

                  40        663.870  7408790.130   5002122.099 

                  41        689.780  7408780.387   5002146.107 

                  42        691.722  7408779.657   5002147.907 

                  43        713.920  7408769.718   5002167.729 

                  44        722.810  7408764.878   5002175.184 

                  45        736.013  7408756.842   5002185.654 

                  46        741.620  7408753.222   5002189.935 

                  47        762.920  7408739.470   5002206.201 

                  48        794.090  7408719.345   5002230.004 

                  49        794.098  7408719.340   5002230.010 

             ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os2.PRN                   

 

                          DATUM OBRADE:27  4 2018 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y= 409527.66  X=   1796.53 

 

           2         2 Y= 409533.45  X=   1810.46 

                         R=    -40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.32 TG2=   12.32          BS=    1.85 

                        LK=     23.91 SKRETNI UGAO  34 14 31 

 

           3         3 Y= 409528.55  X=   1834.18 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      9.98 TG2=    9.98          BS=    0.99 

                        LK=     19.69 SKRETNI UGAO  22 34  1 

 

           4         4 Y= 409551.29  X=   1952.32 

                         R=    -45.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     15.84 TG2=   15.84          BS=    2.71 

                        LK=     30.46 SKRETNI UGAO  38 47  2 

 

           5         5 Y= 409538.25  X=   1976.96 

          ------------------------------------------------------------- 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00   409527.66      1796.53 

 

                    Teme:      2 

         2       2.76   409528.72      1799.08   PK 

         3      26.67   409530.96      1822.53   KK 

 

                    Teme:      3 

         4      28.59   409530.57      1824.41   PK 

         5      48.29   409530.44      1843.98   KK 

 

                    Teme:      4 

         6     142.78   409548.30      1936.77   PK 

         7     173.24   409543.88      1966.32   KK 

 

         8     185.28   409538.25      1976.96 

       ------------------------------------------------------- 

 

 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A  Z A  O S O V I N E 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000   409527.660      1796.530 

                   2         15.750   409531.688      1811.666 

                   3         30.600   409530.202      1826.384 

                   4         42.450   409529.669      1838.194 

                   5         57.800   409532.234      1853.319 



 

 

                   6         79.650   409536.364      1874.775 

                   7         91.600   409538.623      1886.510 

                   8        102.450   409540.673      1897.164 

                   9        118.100   409543.631      1912.532 

                  10        132.600   409546.372      1926.771 

                  11        151.530   409549.107      1945.466 

                  12        162.000   409547.849      1955.836 

                  13        185.277   409538.250      1976.960 

             ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                       P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os3.PRN                   

 

                          DATUM OBRADE:28  4 2018 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y= 410411.26  X=   1870.33 

 

           2         2 Y= 410405.52  X=   1883.17 

                         R=     70.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.91 TG2=   13.91          BS=    1.37 

                        LK=     27.46 SKRETNI UGAO  22 28 27 

 

           3         3 Y= 410404.20  X=   1930.07 

                         R=   -120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     16.28 TG2=   16.28          BS=    1.10 

                        LK=     32.36 SKRETNI UGAO  15 27  8 

 

           4         4 Y= 410384.72  X=   1993.53 

                         R=   -140.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.96 TG2=   18.96          BS=    1.28 

                        LK=     37.70 SKRETNI UGAO  15 25 41 

 

           5         5 Y= 410335.80  X=   2070.34 

                         R=   -140.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     17.16 TG2=   17.16          BS=    1.05 

                        LK=     34.15 SKRETNI UGAO  13 58 32 

 

           6         6 Y= 410283.79  X=   2119.75 

                         R=    160.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      6.45 TG2=    6.45          BS=    0.13 

                        LK=     12.89 SKRETNI UGAO   4 36 52 

 

           7         7 Y= 410218.71  X=   2192.40 

                         R=    300.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     19.69 TG2=   19.69          BS=    0.65 

                        LK=     39.32 SKRETNI UGAO   7 30 33 

 

           8         8 Y= 410179.55  X=   2249.71 

          ------------------------------------------------------------ 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00   410411.26      1870.33 

 

                    Teme:      2 

         2       0.16   410411.20      1870.47   PK 

         3      27.61   410405.13      1897.07   KK 

 

                    Teme:      3 

         4      44.35   410404.66      1913.80   PK 

         5      76.71   410399.42      1945.63   KK 

 

                    Teme:      4 

         6     107.85   410390.28      1975.40   PK 

         7     145.54   410374.53      2009.53   KK 



 

 

 

                    Teme:      5 

         8     200.49   410345.02      2055.87   PK 

         9     234.64   410323.36      2082.16   KK 

 

                    Teme:      6 

        10     282.77   410288.46      2115.31   PK 

        11     295.65   410279.49      2124.55   KK 

 

                    Teme:      7 

        12     367.06   410231.85      2177.74   PK 

        13     406.38   410207.60      2208.65   KK 

 

        14     456.10   410179.55      2249.71 

       ------------------------------------------------------- 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Z A  O S O V I N E 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000   410411.260      1870.330 

                   2         13.900   410406.851      1883.488 

                   3         25.120   410405.243      1894.580 

                   4         44.100   410404.665      1913.551 

                   5         51.600   410404.235      1921.037 

                   6         74.650   410400.010      1943.661 

                   7         94.000   410394.348      1962.164 

                   8        109.750   410389.714      1977.217 

                   9        127.100   410383.389      1993.361 

                  10        140.800   410377.013      2005.481 

                  11        155.400   410369.239      2017.838 

                  12        181.750   410355.084      2040.063 

                  13        202.500   410343.925      2057.557 

                  14        218.300   410334.520      2070.243 

                  15        235.250   410322.914      2082.582 

                  16        271.600   410296.561      2107.618 

                  17        293.250   410281.106      2122.773 

                  18        325.400   410259.641      2146.708 

                  19        334.900   410253.303      2153.784 

                  20        343.730   410247.411      2160.361 

                  21        360.850   410235.988      2173.113 

                  22        395.550   410213.870      2199.829 

                  23        427.400   410195.742      2226.014 

                  24        447.650   410184.317      2242.734 

                  25        456.100   410179.550      2249.710 

             ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os4.PRN              

 

                          DATUM OBRADE: 7  5 2018 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y= 410849.79  X=   2159.40 

 

           2         2 Y= 410876.78  X=   2174.56 

                         R=    -30.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      9.99 TG2=    9.99          BS=    1.62 

                        LK=     19.28 SKRETNI UGAO  36 49 42 

 

           3         3 Y= 410932.15  X=   2299.81 

                         R=   -120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.42 TG2=   12.42          BS=    0.64 

                        LK=     24.75 SKRETNI UGAO  11 49  0 

 

           4         4 Y= 410942.04  X=   2346.21 

          ------------------------------------------------------------- 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00   410849.79      2159.40 

 

                    Teme:      2 

         2      20.97   410868.07      2169.67   PK 

         3      40.25   410880.82      2183.70   KK 

 

                    Teme:      3 

         4     154.79   410927.13      2288.45   PK 

         5     179.54   410934.74      2311.96   KK 

 

         6     214.56   410942.04      2346.21 

       ------------------------------------------------------- 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Z A  O S O V I N E 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000   410849.790      2159.400 

                   2          8.100   410856.852      2163.367 

                   3         30.600   410875.575      2175.641 

                   4         47.670   410883.818      2190.480 

                   5         69.150   410892.503      2210.126 

                   6         98.400   410904.329      2236.878 

                   7        117.300   410911.971      2254.165 

                   8        143.250   410922.464      2277.899 

                   9        169.050   410932.108      2301.808 

                  10        190.170   410936.955      2322.355 

                  11        214.560   410942.040      2346.210 

             ---------------------------------------------------- 

 

 

 

                        

 



 

 

 

                       P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os5.PRN          

 

                          DATUM OBRADE:15  5 2018 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y= 411908.99  X=   2182.49 

 

           2         2 Y= 411908.93  X=   2246.47 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.85 TG2=   12.85          BS=    1.62 

                        LK=     25.15 SKRETNI UGAO  28 48 58 

 

           3         3 Y= 411927.73  X=   2280.72 

                         R=   -100.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.43 TG2=   12.43          BS=    0.77 

                        LK=     24.73 SKRETNI UGAO  14 10 14 

 

           4         4 Y= 411955.70  X=   2388.16 

                         R=     60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     14.15 TG2=   14.15          BS=    1.65 

                        LK=     27.79 SKRETNI UGAO  26 32 31 

 

           5         5 Y= 411987.92  X=   2425.05 

                         R=   -120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      9.48 TG2=    9.48          BS=    0.37 

                        LK=     18.93 SKRETNI UGAO   9  2 11 

 

           6         6 Y= 412012.42  X=   2464.11 

                         R=     80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     15.76 TG2=   15.76          BS=    1.54 

                        LK=     31.12 SKRETNI UGAO  22 17 19 

 

           7         7 Y= 412080.94  X=   2513.19 

                         R=   -100.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     35.17 TG2=   35.17          BS=    6.00 

                        LK=     67.63 SKRETNI UGAO  38 44 59 

 

           8         8 Y= 412090.63  X=   2547.81 

          ------------------------------------------------------------- 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00   411908.99      2182.49 

 

                    Teme:      2 

         2      51.13   411908.94      2233.62   PK 

         3      76.28   411915.11      2257.73   KK 

 

                    Teme:      3 

         4      90.08   411921.75      2269.82   PK 

         5     114.81   411930.86      2292.75   KK 

 

                    Teme:      4 

         6     199.25   411952.13      2374.47   PK 

         7     227.04   411965.01      2398.82   KK 

 

                    Teme:      5 



 

 

         8     252.39   411981.68      2417.91   PK 

         9     271.32   411992.96      2433.08   KK 

 

                    Teme:      6 

        10     292.18   412004.05      2450.76   PK 

        11     323.30   412025.23      2473.29   KK 

 

                    Teme:      7 

        12     356.66   412052.35      2492.71   PK 

        13     424.29   412090.42      2547.05   KK 

 

        14     425.08   412090.63      2547.81 

       ------------------------------------------------------- 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Z A  O S O V I N E 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000   411908.990      2182.490 

                   2         14.200   411908.977      2196.690 

                   3         28.250   411908.964      2210.740 

                   4         47.950   411908.945      2230.440 

                   5         63.700   411910.501      2246.060 

                   6         93.950   411923.546      2273.254 

                   7        102.500   411927.036      2281.057 

                   8        116.250   411931.224      2294.143 

                   9        143.450   411938.077      2320.465 

                  10        162.950   411942.990      2339.336 

                  11        175.650   411946.189      2351.627 

                  12        186.950   411949.036      2362.562 

                  13        206.120   411954.242      2381.000 

                  14        213.300   411957.227      2387.526 

                  15        217.550   411959.354      2391.204 

                  16        246.000   411977.479      2413.095 

                  17        261.850   411987.618      2425.271 

                  18        285.750   412000.629      2445.311 

                  19        307.680   412013.498      2463.012 

                  20        329.450   412030.230      2476.867 

                  21        357.750   412053.233      2493.351 

                  22        383.700   412071.951      2511.220 

                  23        391.100   412076.380      2517.146 

                  24        406.100   412083.953      2530.078 

                  25        425.076   412090.630      2547.810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                       P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os6.PRN                  

 

                          DATUM OBRADE:31  5 2018 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y= 413571.55  X=   1564.28 

 

           2         2 Y= 413532.63  X=   1700.47 

                         R=    250.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     23.33 TG2=   23.33          BS=    1.09 

                        LK=     46.52 SKRETNI UGAO  10 39 42 

 

           3         3 Y= 413526.38  X=   1768.01 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     14.05 TG2=   14.05          BS=    1.62 

                        LK=     27.60 SKRETNI UGAO  26 21 14 

 

           4         4 Y= 413503.39  X=   1805.32 

                         R=     30.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     28.25 TG2=   28.25          BS=   11.21 

                        LK=     45.32 SKRETNI UGAO  86 33 34 

 

           5         5 Y= 413587.71  X=   1864.54 

                         R=     30.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     19.96 TG2=   19.96          BS=    6.03 

                        LK=     35.23 SKRETNI UGAO  67 16 43 

 

           6         6 Y= 413624.92  X=   1841.11 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     11.55 TG2=   11.55          BS=    1.10 

                        LK=     22.81 SKRETNI UGAO  21 47  7 

 

           7         7 Y= 413721.90  X=   1823.29 

                         R=   -120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      8.69 TG2=    8.69          BS=    0.31 

                        LK=     17.35 SKRETNI UGAO   8 16 56 

 

           8         8 Y= 413799.08  X=   1820.42 

                         R=    -45.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     27.78 TG2=   27.78          BS=    7.88 

                        LK=     49.78 SKRETNI UGAO  63 22 44 

 

           9         9 Y= 413825.76  X=   1869.05 

                         R=    140.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     16.80 TG2=   16.80          BS=    1.00 

                        LK=     33.45 SKRETNI UGAO  13 41 17 

 

          10        10 Y= 413852.24  X=   1898.01 

                         R=    -35.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     19.49 TG2=   19.49          BS=    5.06 

                        LK=     35.56 SKRETNI UGAO  58 13  8 

 

          11        11 Y= 413845.63  X=   1921.40 

          ------------------------------------------------------------- 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 



 

 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00   413571.55      1564.28 

 

                    Teme:      2 

         2     118.31   413539.04      1678.04   PK 

         3     164.84   413530.48      1723.70   KK 

 

                    Teme:      3 

         4     195.29   413527.67      1754.02   PK 

         5     222.89   413519.01      1779.97   KK 

 

                    Teme:      4 

         6     224.41   413518.21      1781.27   PK 

         7     269.74   413526.51      1821.56   KK 

 

                    Teme:      5 

         8     324.56   413571.37      1853.07   PK 

         9     359.79   413604.60      1853.90   KK 

 

                    Teme:      6 

        10     372.25   413615.15      1847.26   PK 

        11     395.07   413636.28      1839.02   KK 

 

                    Teme:      7 

        12     473.43   413713.35      1824.86   PK 

        13     490.78   413730.58      1822.97   KK 

 

                    Teme:      8 

        14     531.55   413771.32      1821.45   PK 

        15     581.32   413812.44      1844.78   KK 

 

                    Teme:      9 

        16     592.21   413817.68      1854.32   PK 

        17     625.65   413837.10      1881.45   KK 

 

                    Teme:     10 

        18     628.60   413839.09      1883.63   PK 

        19     664.17   413846.94      1916.76   KK 

 

        20     668.98   413845.63      1921.40 

       ------------------------------------------------------- 

 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Z A  O S O V I N E 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000   413571.550      1564.280 

                   2         12.850   413568.019      1576.635 

                   3         33.600   413562.317      1596.587 

                   4         57.900   413555.640      1619.951 

                   5         72.650   413551.587      1634.134 

                   6         95.730   413545.246      1656.325 

                   7        118.800   413538.907      1678.507 

                   8        144.600   413533.158      1703.647 

                   9        162.250   413530.732      1721.126 

                  10        179.230   413529.154      1738.032 

                  11        200.350   413526.996      1759.037 

                  12        219.850   413520.538      1777.345 

                  13        237.370   413513.968      1793.406 

                  14        245.500   413514.091      1801.510 

                  15        259.150   413519.087      1814.086 

                  16        274.900   413530.735      1824.525 

                  17        293.600   413546.038      1835.273 

                  18        317.370   413565.490      1848.934 

                  19        336.000   413581.749      1857.720 



 

 

                  20        342.180   413587.867      1858.508 

                  21        351.830   413597.387      1857.207 

                  22        371.250   413614.301      1847.796 

                  23        383.670   413625.330      1842.132 

                  24        403.630   413644.699      1837.476 

                  25        422.900   413663.652      1833.993 

                  26        456.500   413696.699      1827.921 

                  27        482.100   413721.926      1823.603 

                  28        504.800   413744.591      1822.446 

                  29        524.570   413764.348      1821.712 

                  30        548.900   413788.357      1824.126 

                  31        560.350   413798.508      1829.356 

                  32        578.500   413811.008      1842.346 

                  33        608.300   413826.212      1867.952 

                  34        632.380   413841.483      1886.547 

                  35        654.350   413848.259      1907.069 

                  36        668.984   413845.630      1921.400 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6. НУМЕРИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.6.2. ОБРАЧУН КОЛИЧИНА РАДОВА 

 
OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 1 od km 0+000,00 do km 0+794,09  
 

  Lpt - Nabijanje potla Lbk - Planiranje bankina  
 

Red. 
Stacionaža 

Lpt Lbk Srednja Srednja Razmak Fpt Fbk 
 

Broj 6,63 m1 dužina dužina profila m2 m2 

 

 
 

1 0,00 1,73 3,00      
 

    4,18 3,73 20,62 86,19 76,91 
 

2 20,62 6,63 4,46      
 

    4,82 4,00 24,28 116,91 97,12 
 

3 44,90 3,00 3,54      
 

    4,00 2,90 19,78 79,12 57,26 
 

4 64,68 0,80 2,25      
 

    1,23 2,60 25,04 30,80 64,98 
 

5 89,72 1,66 2,94      
 

    1,76 2,58 20,48 35,94 52,74 
 

6 110,20 1,85 2,21      
 

    2,73 3,21 28,70 78,35 91,98 
 

7 138,90 3,61 4,20      
 

    1,81 3,55 35,00 63,18 124,25 
 

8 173,90 0,00 2,90      
 

    0,00 3,65 32,15 0,00 117,35 
 

9 206,05 0,00 4,40      
 

    0,00 4,00 20,05 0,00 80,20 
 

10 226,10 0,00 3,60      
 

    3,19 3,71 20,03 63,80 74,21 
 

11 246,13 6,37 3,81      
 

    4,88 3,39 10,87 53,05 36,79 
 

12 257,00 3,39 2,96      
 

    2,52 3,16 20,70 52,16 65,31 
 

13 277,70 1,65 3,35      
 

    3,93 4,25 29,90 117,51 126,93 
 

14 307,60 6,21 5,14      
 



 

 

    5,41 4,27 36,45 197,01 155,64 
 

15 344,05 4,60 3,40      
 

    3,69 3,31 25,60 94,34 84,74 
 

16 369,65 2,77 3,22      
 

    1,74 2,75 20,12 34,91 55,33 
 

17 389,77 0,70 2,28      
 

    0,91 2,74 11,37 10,29 31,10 
 

18 401,14 1,11 3,19      
 

    2,01 3,70 9,62 19,29 35,55 
 

19 410,76 2,90 4,20      
 

    4,70 4,86 23,96 112,61 116,45 
 

20 434,72 6,50 5,52      
 

    3,25 4,73 35,19 114,37 166,45 
 

21 469,91 0,00 3,94      
 

    0,00 4,00 27,85 0,00 111,40 
 

22 497,76 0,00 4,06      
 

    0,20 3,94 17,36 3,47 68,31 
 

23 515,12 0,40 3,81      
 

    4,26 4,53 37,98 161,79 171,86 
 

24 553,10 8,12 5,24      
 

    9,15 6,46 30,30 277,09 195,74 
 

25 583,40 10,17 7,68      
 

    8,53 5,88 30,09 256,52 176,78 
 

26 613,49 6,88 4,07      
 

    3,97 3,37 26,08 103,41 87,76 
 

27 639,57 1,05 2,66      
 

    1,45 2,47 24,30 35,23 60,02 
 

28 663,87 1,85 2,28      
 

    2,69 2,41 25,91 69,57 62,31 
 

29 689,78 3,52 2,53      
 

    2,79 2,43 24,14 67,35 58,54 
 

30 713,92 2,06 2,32      
 

    2,06 2,26 8,89 18,27 20,05 
 

31 722,81 2,05 2,19      
 

    2,06 2,28 18,81 38,75 42,89 
 

32 741,62 2,07 2,37      
 

    1,04 2,56 21,30 22,05 54,53 
 

33 762,92 0,00 2,75      
 



 

 

    0,92 2,36 31,17 28,68 73,41 
 

34 794,09 1,84 1,96      
 

       2441,99 2894,86 
 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 2 od km 0+000,00 do km 0+185,27   
 

  Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa   
 

Red. 

Stacionaža 

Fi Fn Srednja Srednja Razmak  Vi Vn 
 

Broj m2 m2 površ. površ. profila 

 

m3 m3 

 

  
 

1 0,00 1,14 0,12       
 

    0,57 0,95 15,75  8,98 14,96 
 

2 15,75 0,00 1,78       
 

    0,00 2,15 14,85  0,00 31,85 
 

3 30,60 0,00 2,51       
 

    0,00 3,01 11,85  0,00 35,67 
 

4 42,45 0,00 3,51       
 

    0,00 5,07 15,35  0,00 77,75 
 

5 57,80 0,00 6,62       
 

    0,00 6,22 21,85  0,00 135,80 
 

6 79,65 0,00 5,81       
 

    0,00 4,40 11,95  0,00 52,58 
 

7 91,60 0,00 2,99       
 

    0,00 2,72 10,85  0,00 29,51 
 

8 102,45 0,00 2,45       
 

    0,55 1,26 15,65  8,53 19,64 
 

9 118,10 1,09 0,06       
 

    2,06 0,03 14,50  29,87 0,44 
 

10 132,60 3,03 0,00       
 

    4,03 0,00 18,93  76,19 0,00 
 

11 151,53 5,02 0,00       
 

    5,78 0,00 10,47  60,52 0,00 
 

12 162,00 6,54 0,00       
 

    3,79 0,06 23,27  88,08 1,40 
 

13 185,27 1,03 0,12       
 

        272,16 399,59 
 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 2 od km 0+000,00 do km 0+185,27  
 

  Lpt - Nabijanje potla Lbk - Planiranje bankina  
 

Red. 
Stacionaža 

Lpt Lbk Srednja Srednja Razmak Fpt Fbk 
 

Broj m1 m1 dužina dužina profila m2 m2 

 

 
 

1 0,00 1,14 0,12      
 

    3,82 1,82 15,75 60,09 28,67 
 

2 15,75 6,49 3,52      
 

    7,40 4,50 14,85 109,82 66,83 
 

3 30,60 8,30 5,48      
 

    8,12 5,27 11,85 96,16 62,39 
 

4 42,45 7,93 5,05      
 

    8,69 5,89 15,35 133,31 90,33 
 

5 57,80 9,44 6,72      
 

    9,13 6,49 21,85 199,49 141,70 
 

6 79,65 8,82 6,25      
 

    8,36 5,71 11,95 99,84 68,23 
 

7 91,60 7,89 5,17      
 

    7,74 4,99 10,85 83,92 54,14 
 

8 102,45 7,58 4,81      
 

    6,38 3,52 15,65 99,85 55,01 
 

9 118,10 5,18 2,22      
 

    3,04 2,84 14,50 44,08 41,18 
 

10 132,60 0,90 3,46      
 

    0,77 3,84 18,93 14,48 72,60 
 

11 151,53 0,63 4,21      
 

    0,59 4,58 10,47 6,18 47,90 
 

12 162,00 0,55 4,94      
 

    3,35 4,10 23,27 77,95 95,41 
 

13 185,27 6,15 3,26      
 

       1025,18 824,38 
 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 3 od km 0+000,00 do km 0+456,10   
 

  Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa   
 

Red. 

Stacionaža 

Fi Fn Srednja Srednja Razmak  Vi Vn 
 

Broj m2 m2 površ. površ. profila 

 

m3 m3 

 

  
 

1 0,00 9,30 0,00       
 

    5,97 0,03 13,90  82,98 0,42 
 

2 13,90 2,64 0,06       
 

    1,32 0,56 11,22  14,81 6,23 
 

3 25,12 0,00 1,05       
 

    1,56 0,53 18,98  29,61 9,96 
 

4 44,10 3,12 0,00       
 

    3,68 0,00 7,50  27,60 0,00 
 

5 51,60 4,24 0,00       
 

    4,72 0,00 23,05  108,68 0,00 
 

6 74,65 5,19 0,00       
 

    4,06 0,00 19,35  78,46 0,00 
 

7 94,00 2,92 0,00       
 

    2,24 0,00 15,75  35,20 0,00 
 

8 109,75 1,55 0,00       
 

    1,28 0,08 17,35  22,12 1,30 
 

9 127,10 1,00 0,15       
 

    0,69 0,26 13,70  9,38 3,49 
 

10 140,80 0,37 0,36       
 

    0,39 0,42 14,60  5,62 6,13 
 

11 155,40 0,40 0,48       
 

    0,95 0,30 26,35  25,03 7,77 
 

12 181,75 1,50 0,11       
 

    1,14 0,07 20,75  23,66 1,35 
 

13 202,50 0,78 0,02       
 

    0,97 0,02 15,80  15,25 0,32 
 

14 218,30 1,15 0,02       
 

    0,72 0,13 16,95  12,20 2,12 
 

15 235,25 0,29 0,23       
 

    0,17 0,92 36,35  6,00 33,26 
 

16 271,60 0,04 1,60       
 

    0,60 0,85 21,65  12,88 18,29 
 



 

 

17 293,25 1,15 0,09       
 

    0,79 0,17 32,15  25,24 5,30 
 

18 325,40 0,42 0,24       
 

    0,21 1,46 9,50  2,00 13,87 
 

19 334,90 0,00 2,68       
 

    0,16 1,52 8,83  1,41 13,42 
 

20 343,73 0,32 0,36       
 

    0,27 0,34 17,12  4,62 5,74 
 

21 360,85 0,22 0,31       
 

    0,69 0,31 34,70  23,77 10,58 
 

22 395,55 1,15 0,30       
 

    1,67 0,15 31,85  53,19 4,78 
 

23 427,40 2,19 0,00       
 

    1,93 0,00 20,25  39,08 0,00 
 

24 447,65 1,67 0,00       
 

    1,20 0,17 8,45  10,14 1,44 
 

25 456,10 0,73 0,34       
 

        668,94 145,78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 3 od km 0+000,00 do km 0+456,10   
 

  Lpt - Nabijanje potla Lbk - Planiranje bankina  
 

Red. 

Stacionaža 

Lpt Lbk Srednja Srednja Razmak  Fpt Fbk 
 

Broj m1 m1 dužina dužina profila 

 

m2 m2 

 

  
 

1 0,00 0,08 2,17       
 

    1,77 2,11 13,90  24,53 29,33 
 

2 13,90 3,45 2,05       
 

    4,85 2,70 11,22  54,36 30,29 
 

3 25,12 6,24 3,35       
 

    4,00 3,71 18,98  75,92 70,32 
 

4 44,10 0,00 4,06       
 

    0,00 4,39 7,50  0,00 32,89 
 

5 51,60 0,00 4,71       
 

    0,00 4,45 23,05  0,00 102,46 
 

6 74,65 0,00 4,18       
 

    0,00 3,77 19,35  0,00 72,85 
 

7 94,00 0,00 3,35       
 

    0,00 2,79 15,75  0,00 43,86 
 

8 109,75 0,00 2,22       
 

    0,76 2,40 17,35  13,10 41,55 
 

9 127,10 1,51 2,57       
 

    2,53 2,63 13,70  34,59 36,03 
 

10 140,80 3,54 2,69       
 

    3,57 2,85 14,60  52,05 41,54 
 

11 155,40 3,59 3,00       
 

    2,40 2,74 26,35  63,24 72,20 
 

12 181,75 1,21 2,48       
 

    1,10 2,44 20,75  22,72 50,63 
 

13 202,50 0,98 2,40       
 

    0,79 2,48 15,80  12,40 39,11 
 

14 218,30 0,59 2,55       
 

    2,60 2,98 16,95  43,99 50,43 
 

15 235,25 4,60 3,40       
 

    5,44 3,55 36,35  197,74 128,86 
 

16 271,60 6,28 3,69       
 

    5,70 3,25 21,65  123,41 70,25 
 



 

 

17 293,25 5,12 2,80       
 

    4,18 2,61 32,15  134,39 83,75 
 

18 325,40 3,24 2,41       
 

    5,09 3,28 9,50  48,31 31,16 
 

19 334,90 6,93 4,15       
 

    5,51 3,40 8,83  48,61 30,02 
 

20 343,73 4,08 2,65       
 

    4,34 2,58 17,12  74,22 44,17 
 

21 360,85 4,59 2,51       
 

    4,09 2,92 34,70  141,75 101,15 
 

22 395,55 3,58 3,32       
 

    1,79 3,10 31,85  57,01 98,73 
 

23 427,40 0,00 2,88       
 

    0,00 2,66 20,25  0,00 53,87 
 

24 447,65 0,00 2,44       
 

    1,17 2,55 8,45  9,89 21,55 
 

25 456,10 2,34 2,66       
 

        1232,22 1377,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 4 od km 0+000,00 do km 0+214,56   
 

  Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa   
 

Red. 

Stacionaža 

Fi Fn Srednja Srednja Razmak  Vi Vn 
 

Broj m2 m2 površ. površ. profila 

 

m3 m3 

 

  
 

1 0,00 7,38 0,01       
 

    4,93 0,01 13,90  68,46 0,07 
 

2 8,10 2,47 0,00       
 

    2,28 0,51 22,50  51,19 11,48 
 

3 30,60 2,08 1,02       
 

    1,04 1,41 17,07  17,75 23,98 
 

4 47,67 0,00 1,79       
 

    1,11 0,95 21,48  23,84 20,41 
 

5 69,15 2,22 0,11       
 

    2,43 0,08 29,25  70,93 2,19 
 

6 98,40 2,63 0,04       
 

    1,48 0,58 18,90  27,88 10,96 
 

7 117,30 0,32 1,12       
 

    0,48 0,68 25,95  12,33 17,52 
 

8 143,25 0,63 0,23       
 

    0,67 0,20 25,80  17,29 5,03 
 

9 169,05 0,71 0,16       
 

    0,45 0,21 21,12  9,50 4,33 
 

10 190,17 0,19 0,25       
 

    0,44 0,20 24,39  10,73 4,88 
 

11 214,56 0,69 0,15       
 

        309,90 100,84 
 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 4 od km 0+000,00 do km 0+214,56  
 

  Lpt - Nabijanje potla Lbk - Planiranje bankina  
 

Red. 
Stacionaža 

Lpt Lbk Srednja Srednja Razmak Fpt Fbk 
 

Broj m1 m1 dužina dužina profila m2 m2 

 

 
 

1 0,00 0,50 0,00      
 

    0,25 1,44 8,10 2,03 11,66 
 

2 8,10 0,00 2,88      
 

    1,62 3,90 22,50 36,34 87,64 
 

3 30,60 3,23 4,91      
 

    4,00 5,45 17,07 68,28 92,95 
 

4 47,67 8,90 5,98      
 

    5,00 4,84 21,48 107,29 103,86 
 

5 69,15 1,09 3,69      
 

    0,84 3,91 29,25 24,57 114,22 
 

6 98,40 0,59 4,12      
 

    4,38 5,63 18,90 82,78 106,31 
 

7 117,30 8,17 7,13      
 

    5,73 5,18 25,95 148,56 134,42 
 

8 143,25 3,28 3,23      
 

    2,56 2,91 25,80 66,05 74,95 
 

9 169,05 1,84 2,58      
 

    2,92 2,91 21,12 61,67 61,35 
 

10 190,17 4,00 3,23      
 

    3,04 2,74 24,39 74,15 66,71 
 

11 214,56 2,08 2,24      
 

       671,71 854,07 
 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 5 od km 0+000,00 do km 0+425,08   
 

  Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa   
 

Red. 

Stacionaža 

Fi Fn Srednja Srednja Razmak  Vi Vn 
 

Broj m2 m2 površ. površ. profila 

 

m3 m3 

 

  
 

1 0,00 0,97 0,08       
 

    0,90 0,09 14,20  12,71 1,28 
 

2 14,20 0,82 0,10       
 

    0,71 0,15 14,05  9,91 2,04 
 

3 28,25 0,59 0,19       
 

    0,68 0,13 19,70  13,30 2,46 
 

4 47,95 0,76 0,06       
 

    0,71 0,08 15,75  11,10 1,18 
 

5 63,70 0,65 0,09       
 

    0,58 0,20 30,25  17,39 6,05 
 

6 93,95 0,50 0,31       
 

    0,46 0,29 8,55  3,89 2,44 
 

7 102,50 0,41 0,26       
 

    0,33 0,28 13,75  4,47 3,78 
 

8 116,25 0,24 0,29       
 

    0,64 0,20 27,20  17,41 5,44 
 

9 143,45 1,04 0,11       
 

    0,58 0,23 19,50  11,31 4,49 
 

10 162,95 0,12 0,35       
 

    0,73 0,21 12,70  9,21 2,60 
 

11 175,65 1,33 0,06       
 

    2,45 0,03 11,30  27,69 0,34 
 

12 186,95 3,57 0,00       
 

    4,51 0,00 19,17  86,36 0,00 
 

13 206,12 5,44 0,00       
 

    5,34 0,00 7,18  38,31 0,00 
 

14 213,30 5,23 0,00       
 

    5,37 0,00 4,25  22,80 0,00 
 

15 217,55 5,50 0,00       
 

    2,86 0,67 28,45  81,37 19,06 
 

16 246,00 0,22 1,34       
 

    0,19 2,45 15,85  2,93 38,83 
 



 

 

17 261,85 0,15 3,56       
 

    0,08 3,45 23,90  1,79 82,45 
 

18 285,75 0,00 3,34       
 

    0,02 2,66 21,93  0,44 58,22 
 

19 307,68 0,04 1,97       
 

    0,17 1,05 21,77  3,70 22,86 
 

20 329,45 0,30 0,13       
 

    0,42 0,21 28,30  11,74 5,94 
 

21 357,75 0,53 0,29       
 

    0,82 0,15 25,95  21,28 3,76 
 

22 383,70 1,11 0,00       
 

    0,57 0,61 7,40  4,18 4,48 
 

23 391,10 0,02 1,21       
 

    0,19 0,79 15,00  2,85 11,85 
 

24 406,10 0,36 0,37       
 

    0,49 0,31 18,98  9,30 5,88 
 

25 425,08 0,62 0,25       
 

        425,43 285,44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

 GJ 3801 os. 5 od km 0+000,00 do km 0+425,08   
 

  Lpt - Nabijanje potla Lbk - Planiranje bankina  
 

Red. 

Stacionaža 

Lpt Lbk Srednja Srednja Razmak  Fpt Fbk 
 

Broj m1 m1 dužina dužina profila 

 

m2 m2 

 

  
 

1 0,00 1,89 2,17       
 

    1,47 2,21 14,20  20,80 31,31 
 

2 14,20 1,04 2,24       
 

    1,52 2,26 14,05  21,36 31,75 
 

3 28,25 2,00 2,28       
 

    4,00 2,23 19,70  78,80 43,93 
 

4 47,95 1,35 2,18       
 

    1,37 2,23 15,75  21,50 35,04 
 

5 63,70 1,38 2,27       
 

    1,78 2,42 30,25  53,85 73,21 
 

6 93,95 2,18 2,57       
 

    1,94 2,76 8,55  16,54 23,60 
 

7 102,50 1,69 2,95       
 

    1,75 2,80 13,75  24,06 38,50 
 

8 116,25 1,81 2,65       
 

    1,45 2,67 27,20  39,30 72,62 
 

9 143,45 1,08 2,69       
 

    3,12 2,76 19,50  60,84 53,72 
 

10 162,95 5,16 2,82       
 

    2,58 3,15 13,70  35,35 43,09 
 

11 176,65 0,00 3,47       
 

    0,00 3,89 10,30  0,00 40,02 
 

12 186,95 0,00 4,30       
 

    0,00 5,15 19,17  0,00 98,63 
 

13 206,12 0,00 5,99       
 

    0,00 5,99 7,18  0,00 43,01 
 

14 213,30 0,00 5,99       
 

    0,00 6,16 4,25  0,00 26,18 
 

15 217,55 0,00 6,33       
 

    2,45 4,28 28,45  69,70 121,62 
 

16 246,00 4,90 2,22       
 

    5,56 3,37 15,85  88,13 53,41 
 



 

 

17 261,85 6,22 4,52       
 

    6,06 3,47 23,90  144,83 82,81 
 

18 285,75 5,90 2,41       
 

    5,68 2,58 21,93  124,45 56,47 
 

19 307,68 5,45 2,74       
 

    3,37 2,46 21,77  73,36 53,45 
 

20 329,45 1,29 2,17       
 

    1,74 2,37 28,30  49,10 66,93 
 

21 357,75 2,18 2,56       
 

    1,09 2,37 25,95  28,29 61,50 
 

22 383,70 0,00 2,18       
 

    3,02 2,66 7,40  22,31 19,65 
 

23 391,10 6,03 3,13       
 

    4,20 3,07 15,00  62,93 45,98 
 

24 406,10 2,36 3,00       
 

    2,45 2,94 18,98  46,50 55,80 
 

25 425,08 2,54 2,88       
 

        1082,00 1272,23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

os. 6 od km 0+000,00 do km 0+658,99 
 

  Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa   
 

Red. 
Stacionaža 

Fi Fn Srednja Srednja Razmak Vi Vn 
 

Broj m2 m2 površ. površ. profila m3 m3 

 

 
 

1 0,00 0,92 0,18      
 

    1,80 0,09 12,85 23,13 1,16 
 

2 12,85 2,68 0,00      
 

    1,34 5,28 20,75 27,81 109,46 
 

3 33,60 0,00 10,55      
 

    0,04 6,74 24,30 0,97 163,66 
 

4 57,90 0,08 2,92      
 

    0,07 3,69 14,75 0,96 54,43 
 

5 72,65 0,05 4,46      
 

    0,03 5,73 23,08 0,58 132,25 
 

6 95,73 0,00 7,00      
 

    0,05 4,28 23,07 1,15 98,74 
 

7 118,80 0,10 1,56      
 

    3,58 0,78 25,80 92,24 20,12 
 

8 144,60 7,05 0,00      
 

    8,77 0,00 17,65 154,79 0,00 
 

9 162,25 10,49 0,00      
 

    10,82 0,00 16,98 183,72 0,00 
 

10 179,23 11,15 0,00      
 

    12,51 0,00 21,12 264,21 0,00 
 

11 200,35 13,87 0,00      
 

    14,47 0,00 19,50 282,07 0,00 
 

12 219,85 15,06 0,00      
 

    13,98 0,00 17,52 244,93 0,00 
 

13 237,37 12,90 0,00      
 

    12,73 0,00 8,13 103,49 0,00 
 

14 245,50 12,56 0,00      
 

    12,68 0,00 13,65 173,01 0,00 
 

15 259,15 12,79 0,00      
 

    11,07 0,00 15,75 174,35 0,00 
 

16 274,90 9,35 0,00      
 

    9,06 0,00 18,70 169,42 0,00 
 



 

 

17 293,60 8,77 0,00      
 

    7,33 0,00 23,74 173,90 0,00 
 

18 317,34 5,88 0,00      
 

    3,97 0,31 18,66 73,99 5,69 
 

19 336,00 2,05 0,61      
 

    2,20 0,98 6,18 13,57 6,06 
 

20 342,18 2,34 1,35      
 

    1,80 1,17 9,65 17,37 11,24 
 

21 351,83 1,26 0,98      
 

    0,70 1,39 19,42 13,50 26,90 
 

22 371,25 0,13 1,79      
 

    0,07 2,61 12,42 0,81 32,35 
 

23 383,67 0,00 3,42      
 

    0,00 4,65 19,96 0,00 92,81 
 

24 403,63 0,00 5,88      
 

    0,00 5,50 19,27 0,00 105,89 
 

25 422,90 0,00 5,11      
 

    0,00 3,48 33,60 0,00 116,93 
 

26 456,50 0,00 1,85      
 

    0,00 1,88 25,60 0,00 48,00 
 

27 482,10 0,00 1,90      
 

    0,00 2,06 22,70 0,00 46,65 
 

28 504,80 0,00 2,21      
 

    0,00 1,65 19,77 0,00 32,62 
 

29 524,57 0,00 1,09      
 

    0,11 1,05 24,33 2,55 25,42 
 

30 548,90 0,21 1,00      
 

    0,22 0,68 11,45 2,46 7,73 
 

31 560,35 0,22 0,35      
 

    0,53 0,18 18,15 9,53 3,18 
 

32 578,50 0,83 0,00      
 

    0,61 0,10 29,80 18,18 2,98 
 

33 608,30 0,39 0,20      
 

    1,50 0,10 24,08 36,00 2,41 
 

34 632,38 2,60 0,00      
 

    2,09 0,00 21,97 45,92 0,00 
 

35 654,35 1,58 0,00      
 

    1,13 0,01 4,64 5,22 0,05 
 



 

 

36 658,99 0,67 0,02      
 

       2309,82 1146,72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

os. 6 od km 0+000,00 do km 0+658,99 
 

  Lpt - Nabijanje potla Lbk - Planiranje bankina  
 

Red. 
Stacionaža 

Lpt Lbk Srednja Srednja Razmak Fpt Fbk 
 

Broj 6,63 m1 dužina dužina profila m2 m2 

 

 
 

1 0,00 1,25 2,43      
 

    0,63 3,44 12,85 8,03 44,14 
 

2 12,85 0,00 4,44      
 

    6,24 7,06 20,75 129,38 146,50 
 

3 33,60 12,47 9,68      
 

    9,81 7,34 24,30 238,38 178,36 
 

4 57,90 7,15 5,00      
 

    6,78 4,14 14,75 100,01 60,99 
 

5 72,65 6,41 3,27      
 

    8,56 5,50 23,08 197,45 126,94 
 

6 95,73 10,70 7,73      
 

    7,68 4,89 23,07 177,06 112,81 
 

7 118,80 4,65 2,05      
 

    2,33 4,16 25,80 59,99 107,33 
 

8 144,60 0,00 6,27      
 

    0,00 6,56 17,65 0,00 115,78 
 

9 162,25 0,00 6,85      
 

    0,00 7,10 16,98 0,00 120,56 
 

10 179,23 0,00 7,35      
 

    0,00 7,68 21,12 0,00 162,10 
 

11 200,35 0,00 8,00      
 

    0,00 8,33 19,50 0,00 162,34 
 

12 219,85 0,00 8,65      
 

    0,00 7,93 17,52 0,00 138,93 
 

13 237,37 0,00 7,21      
 

    0,00 7,68 8,13 0,00 62,40 
 

14 245,50 0,00 8,14      
 

    0,00 8,04 13,65 0,00 109,68 
 

15 259,15 0,00 7,93      
 

    0,00 7,32 15,75 0,00 115,21 
 

16 274,90 0,00 6,70      
 

    0,00 6,67 18,70 0,00 124,73 
 



 

 

17 293,60 0,00 6,64      
 

    0,00 6,31 23,74 0,00 149,68 
 

18 317,34 0,00 5,97      
 

    1,73 4,86 18,66 32,28 90,59 
 

19 336,00 3,46 3,74      
 

    3,51 4,41 6,18 21,66 27,25 
 

20 342,18 3,55 5,08      
 

    3,54 4,26 9,65 34,16 41,11 
 

21 351,83 3,53 3,44      
 

    4,42 3,26 19,42 85,74 63,31 
 

22 371,25 5,30 3,08      
 

    5,61 2,69 12,42 69,61 33,35 
 

23 383,67 5,91 2,29      
 

    6,90 3,43 19,96 137,72 68,36 
 

24 403,63 7,89 4,56      
 

    8,09 5,03 19,27 155,80 96,93 
 

25 422,90 8,28 5,50      
 

    7,83 5,06 33,60 263,09 169,85 
 

26 456,50 7,38 4,61      
 

    7,31 4,56 25,60 187,14 116,61 
 

27 482,10 7,24 4,50      
 

    7,25 4,52 22,70 164,58 102,49 
 

28 504,80 7,26 4,53      
 

    7,06 4,29 19,77 139,48 84,71 
 

29 524,57 6,85 4,04      
 

    5,34 3,65 24,33 129,92 88,80 
 

30 548,90 3,83 3,26      
 

    3,99 2,91 11,45 45,69 33,32 
 

31 560,35 4,15 2,56      
 

    2,08 2,67 18,15 37,66 48,37 
 

32 578,50 0,00 2,77      
 

    0,68 2,64 29,80 20,12 78,52 
 

33 608,30 1,35 2,50      
 

    0,68 2,85 24,08 16,25 68,63 
 

34 632,38 0,00 3,20      
 

    0,00 3,03 21,97 0,00 66,46 
 

35 654,35 0,00 2,85      
 

    0,00 2,52 4,64 0,00 11,67 
 



 

 

36 658,99 0,00 2,18      
 

       2451,19 3328,81 
 



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  39 
 

 

1.6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

1.6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САОБРАЋАЈНИЦУ 

1.6.3.1.  ОСОВИНА 1  

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 0+794,09  

 794,09+77,30 = 872,00 m1 

 m1    872,00       x      _______  rsd            rsd ____________- 

1.04 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника 40 cm  2 kom 

kom    2             x      __________rsd            rsd           ____________ 

Пречника преко  70 cm 1  kom 

kom    1             x      __________ rsd            rsd           ____________

   

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    3           x      ___________ rsd            rsd           ____________ 

1.13 ПОЛАГАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ КАБЛОВНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ОПТИЧКОГ КАБЛА  

Ø 110 mm 

 33,00+27,00+80,00 = 140 m    x      ___________ rsd            rsd            __________ 

2.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   872,00 m    x      ______________ rsd                                                 rsd             _________ 

           

 УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd             __________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 0+794,09 

 Количине према табеларном обрачуну:  851,63 m3 



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  40 
 

 На делу окретнице, на крају трасе 

 на km 0+794,09 + 12.00 m 

  (Запремина обрачуната на рачунару) 

   (12,30x12,30x3,14) x 0,20 = 95,00 m3 

 Укупно: 947,00 m3  

 m3     947,00   x     _________  rsd            rsd            ___________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    2.442,00    x     ___________  rsd                                                            rsd           __________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 0+749,09 

 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     796,00   x     ____________  rsd  rsd            __________ 

2.09 ПЛАНИРАЊ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+794,09 

 Количине према табеларном обрачуну 

 2.911,00+475,30=3.386,30 

 m2     3.386,30   x     __________  rsd            rsd           _____________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+794,09 

 Количине према табеларном обрачуну 

 2.894,86+77,30=2.972,20 

 m2     2.972,20   x     _________  rsd                                                            rsd           ____________ 

2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  151,00  x  ____________  rsd            rsd              ___________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  151,00  x  __________  rsd            rsd              ___________ 



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  41 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                      rsd           ____________ 

  

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

a) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+794,09  

 794,09х3,40x 0,20 = 539,98 

 Укупно туцаника 0/63 mm 

 m3  644,00  x  ____________  rsd                     rsd        ___________

  

b) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+749,09  

 794,09х3,10x 0,10 = 246,17 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm:  350,00 m3 

 m3  350,00  x  _________  rsd  rsd           ____________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd           ____________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd           ____________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                   rsd     ____________   

                                    РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 1 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd              ___________ 

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                                                                          rsd              ___________ 

3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ rsd              ___________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

УКУПНО                                                                                      rsd                ________________ 



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  42 
 

 

1.6.3.2.  ОСОВИНА 2 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 0+185,27  

 794,09+77,30 = 872,00 m1 

 m1    185,27       x      ________  rsd            rsd ____________ 

1.05 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника 30 cm  4 kom 

kom    4             x      __________ rsd            rsd           _____________ 

Пречника преко  50 cm 2  kom 

kom    2             x      __________ rsd            rsd           _____________ 

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    6           x      ___________ rsd            rsd           ____________ 

1.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   185,27 m    x      __________ rsd                                                                         rsd             __________ 

 ____          

УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                          rsd      _______________ 

 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 0+185,27 

 Количине према табеларном обрачуну:  272,16 m3 

 m3     272,16   x     ____________  rsd            rsd           _____________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    1.025,18    x     ___________  rsd                                                        rsd           ____________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 0+185,27 



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  43 
 

 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     399,59   x     _____________  rsd  rsd           _____________ 

2.09 ПЛАНИРАЊ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+185,27 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     716,16   x     _____________  rsd            rsd           _____________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+185,27 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     824,38   x     ____________  rsd                                                     rsd             _____________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                 rsd ________________       

 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

c) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+185,27  

 185,27х3,40x 0,20 = 125,98 m3 

 На проширењима: 10,16 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm 

 m3  136,14  x  ____________  rsd                   rsd          _____________

  

d) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+185,27  



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  44 
 

 185,27х3,10x 0,10 = 57,43 m3 

 На проширењима: 5,08 m3 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm:  350,00 m3 

 m3  62,51  x  __________  rsd  rsd           ____________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd              ___________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd              ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ         rsd                ____________   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 2 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd              ___________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                                                 rsd              ___________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ rsd               ___________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        УКУПНО                                                                                             rsd                ____________ 

 

 

1.6.3.3.  ОСОВИНА 3 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 0+456,10  

 m1    456,10       x      ___________  rsd            rsd ____________ 

1.06 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника 40 cm  2 kom 

kom    2             x      ____________ rsd            rsd           _____________ 

Пречника преко  70 cm 1  kom 



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  45 
 

kom    1             x      ____________ rsd            rsd           _____________ 

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    3           x      _____________ rsd            rsd           _____________ 

1.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   456,10 m    x      _____________  rsd                                                                 rsd             ___________ 

           

УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                                  rsd     ____________ 

 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 0+456,10 

 Количине према табеларном обрачуну:  668,94 m3 

 m3     668,94   x     ____________  rsd            rsd           _____________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну  

 m2    1.232,22    x     _____________  rsd                                                 rsd           _____________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 0+456,10 

 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     145,78   x     ____________  rsd  rsd           _____________ 

2.09 ПЛАНИРАЊ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+456,10 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     1.690,43   x     __________  rsd            rsd           _____________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+456,10 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     1.377,00   x     ___________  rsd                                                    rsd             _____________ 
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2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  323,16  x  ____________  rsd            rsd           _____________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  323,16  x  _____________  rsd            rsd              ___________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                      rsd           _____________ 

  

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

e) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+456,10  

 456,10 х 3,40 x 0,20 = 310,15 m3 

 На проширењима: 11,69 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm: 321,84 

 m3  321,84  _____________  rsd                            rsd ____________

 ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  

ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+456,10  

 456,10 х 3,10 x 0,10 = 141,39 m3 

 На проширењима: 5,84 m3 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm:  147,23 m3 

 m3  147,23  x  __________  rsd  rsd           ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd              ___________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd              ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                           rsd              ___________   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 3 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd                __________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                                                rsd              ___________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ rsd                __________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

УКУПНО                                                                                            rsd                  _____________ 

 

1.6.3.4.  ОСОВИНА 4 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 0+214,56  

 m1    214,46       x      ________  rsd            rsd _____________ 

1.07 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника 40 cm  2 kom 

kom    2             x      __________ rsd            rsd           ____________ 

Пречника преко  70 cm 1  kom 

kom    1             x      __________ rsd            rsd           ____________ 

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    3           x      ___________ rsd            rsd           ____________ 

1.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   214,56 m    x      __________ rsd                                                                       rsd             ____________ 

           

УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                                  rsd           ___________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 0+214,56 
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 Количине према табеларном обрачуну:  309,90 m3 

 m3     309,90   x     __________  rsd            rsd           ____________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    671,71    x     ___________  rsd                                                        rsd              ____________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 0+214,56 

 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     100,84   x     __________  rsd  rsd            ___________ 

2.09 ПЛАНИРАЊ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+214,56 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     803,38   x     __________  rsd            rsd           ____________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+214,56 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     854,07   x     ______________   rsd                                                 rsd             ____________ 

2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  209,06  x  _____________  rsd            rsd           ____________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  209,06  x  ___________  rsd            rsd               __________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                                     rsd           ____________ 

 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 
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f) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+214,56  

 214,56 х 3,40 x 0,20 = 145,90 m3 

 На проширењима: 6,94 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm: 152,84 

 m3  152,84  x  __________  rsd                   rsd            ____________

  

g) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+214,56  

 214,56 х 3,10 x 0,10 = 66,51m3 

 На проширењима: 3,55 m3 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm:  70,06 m3 

 m3  70,06  x  ____________  rsd  rsd          _____________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd              ___________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd            ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                            rsd              ___________   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 3 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd              ___________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                                                 rsd              ___________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ rsd                __________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 УКУПНО                                                                                        rsd             ____________ 
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1.6.3.5.  ОСОВИНА 5 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 0+425,08  

 m1    425,08       x      __________  rsd            rsd ____________ 

1.08 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника 40 cm  3 kom 

kom    3             x      _________ rsd            rsd           _____________ 

Пречника преко  70 cm 1  kom 

kom    1             x      _________ rsd            rsd           ____________ 

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    4           x      __________ rsd            rsd            ___________ 

1.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   425,08 m    x      ___________ rsd                                                                     rsd             ____________ 

           

УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                                     rsd             _________________ 

 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 0+425,08 

 Количине према табеларном обрачуну:  425,08 m3 

 m3     425,08   x     ___________  rsd            rsd           _____________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    1.082,00   x     __________  rsd                                                         rsd              ____________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 0+425,08 
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 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     285,44   x     _____________  rsd  rsd           _____________ 

2.09 ПЛАНИРАЊ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+425,08 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     1.567,19   x     ___________  rsd            rsd           _____________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+425,08 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     1.272,23   x     ___________   rsd                                                        rsd             ___________ 

2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  139,99  x  ____________  rsd            rsd              ___________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  139,99  x  ___________  rsd            rsd              ___________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                         rsd           _____________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

h) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+425,08  

 425,08 х 3,40 x 0,20 = 289,05 m3 

 На проширењима: 7,20 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm: 296,25 

 m3  296,25  x  _____________  rsd                   rsd            ____________

 ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
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ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+425,08  

 425,08 х 3,10 x 0,10 = 131,77 m3 

 На проширењима: 3,46 m3 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm:  70,06 m3 

 m3  135,23  x  ____________  rsd  rsd              ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd              ___________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd              ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                         rsd              ___________   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 3 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd              ___________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                                                 rsd              ___________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ rsd               ___________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           УКУПНО                                                                                                   rsd            _____________ 

 

1.6.3.6.  ОСОВИНА 6 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 0+658,99  

 m1    658,99       x      ___________  rsd            rsd _____________ 

1.09 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника 40 cm  5 kom 

kom    5             x      ___________ rsd            rsd           _____________ 
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Пречника преко  70 cm 1  kom 

kom    3             x      ___________ rsd            rsd           _____________ 

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    8           x      ___________ rsd            rsd           _____________ 

1.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   658,99 m    x      _______________ rsd                                                             rsd             ____________ 

           

 УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd              __________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 0+658,99 

 Количине према табеларном обрачуну:  2.309,82 m3 

 m3     2.309,82   x     _________  rsd            rsd           _____________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    2.451,15   x     _________  rsd                                                         rsd              _____________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 0+658,99 

 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     1.146,72   x     ________  rsd  rsd           _____________ 

2.09 ПЛАНИРАЊ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+658,99 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     2.443,34   x     __________  rsd            rsd               ___________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 0+658,99 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     3.328,81   x     _____________  rsd                                                rsd             _____________ 
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2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  1.163,10  x  __________  rsd            rsd              ___________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  1.163,10  x  _________  rsd            rsd              ___________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                             rsd           _____________ 

  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

i) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+658,99  

 658,99 х 3,40 x 0,20 = 448,11 m3 

 На проширењима: 7,85 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm: 455,96 

 m3  455,96  x  ____________  rsd                   rsd            ____________

 ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  

ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 0+658,99  

 658,99 х 3,10 x 0,10 = 204,29 m3 

 На проширењима: 3,59 m3 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm:  207,88 m3 

 m3  207,88  x  _____________  rsd  rsd              ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd              ___________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd              ___________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                          rsd          _____________   



 

 

 
 
 

 Пројекат саобраћајнице :  55 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 3 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd             __________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                                                rsd           _____________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ rsd            ____________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

УКУПНО                                                                                                                       rsd            _____________ 

 

ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 

 

 
ДЕОНИЦА ПУТА Динара Rsd 

1. ОСОВИНА 1  

2. ОСОВИНА 2  

3. ОСОВИНА 3  

4. ОСОВИНА 4  

5. ОСОВИНА 5  

6. ОСОВИНА 6  

 UKUPNO:  

 

 

1.6.3.7.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПРОПУСТЕ Ø 800 

 

ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРОПУСТА 

 

 

 

 

 

 
ДЕОНИЦА ПУТА 

Динара 

rsd 

1. ОСОВИНА 3  

 - Цевасти пропуст Ø 800, km 0+020,43  

2. ОСОВИНА 4  

 - Цевасти пропуст Ø 800, km 0+054,84  

3. ОСОВИНА 5  

 - Цевасти пропуст Ø 800, km 0+113,25  

 
 

UKUPNO: 
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ВРСТА РАДОВА 

јед. 

мере 

коли-

чина 

једин. 

цена 

ЦЕНА 

динара 

 

01. Рашчишћавање терена и обележавање објекта m2 59,04   

02. Машински ископ земље за пропуст у широком 

откопу терена са разастирањем. Ископ извести 

и нивелисати према пројекту и датим котама. 

Ископану земљу разастирати по околном 

терену. m3 42,20 

 

  

03. Ручни ископ земље за пропуст. Ископ извести 

према пројекту и датим котама. Бочне стране 

правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану 

земљу превести колицима, насути и нивелисати 

или разастирати по околном терену. m3 5,31   

04. Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, 

набијање и фино планирање шљунка. Шљунак 

за пропусте насути у предвиђеном слоју и 

набити, до потребне збијености. m3 1,88   

05. Набавка, транспорт и израда чеоних зидова са 

темељима водонепропусних армирано 

бетонских пропуста МБ 20. Израдити оплату 

зидова и темеља, армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетон 

справити са додатком адитива за 

водонепропусност, уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе набавка, транспорт, 

оплата и уградња. 

 

m3 6,36 

 

  

06. Набавка, транспорт и израда армирано 

бетонске подлоге за цеви дебљине d=10cm, 

бетоном МБ 20. Плочу армирати мрежом Q-188 

у обе зоне. У цену улазе набавка, транспорт и 

уградња арматуре. m3 0,44   

07. Облагање дна и покоса канала бетонским 

плочама, димензија 50х50cm дебљине d=10cm, 

испред и иза пропуста у дужини L=2,00m.  

Плоче поставити на слоју шљунка дебљине 

d=10cm. У цени урачунати шљунак и бетонске 

„зубове“ према цртежу. 

 

m2 17,44   
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08. Насипање рова изнад цеви песком. Песак 

насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и 

набити до потребне збијености.  m3 19,62   

09. Набавка, довоз, истезање, сечење, савијање и 

постављање арматуре чеоних зидова и темеља 

за зидове RA 400/500-2 према статичком 

пропрачуну и детаљима 100кг/м3 kg 636   

10. 

 

Набавка,довоз и постављање цевастих типских 

армирано-бетонских профила Ø800mm, L=1m’  
ком 5   

11. Набавка, транспорт и израда израда и монтажа 

челичне ограде, висине h=40cm. m1 12,70   

    ......................................... ..................................................... 

 

 

 

СВЕГА за 1 цевасти пропуст:  

 

  

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
1. 

 

Трошкови изградње 
саобраћајнице 

 динара 

 
2.  

 
Трошкови изградње пропуста  динара 

 
 

Укупно:  динара 

 

Трошкови изградње по 1 km: 

/ 2.744,09 = 

 

 

 

                       динара/km  
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

 
ОСОВИНА 1  

1.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:10000 

1.2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 

1.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   R 1:100/1000 

1.4.-1.13.    ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 

1.14.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ   R 1:50,20 

 
ОСОВИНА 2  

2.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:10000 

2.2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 

2.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   R 1:100/1000 

2.4.    ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 

2.5.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ   R 1:50,20 

 
ОСОВИНА 3  

3.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:10000 

3.2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 

3.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   R 1:100/1000 

3.4.    ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 

3.5.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ   R 1:50,20 

3.6.    ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ Ø 800   R 1:50 

 
ОСОВИНА 4  

4.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:10000 

4.2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 

4.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   R 1:100/1000 

4.4.    ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 

4.5.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ   R 1:50,20 

4.6.    ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ Ø 800   R 1:50 

 
ОСОВИНА 5  

5.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:10000 

5.2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 

5.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   R 1:100/1000 

5.4.-5.9.    ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 

5.10.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ   R 1:50,20 

5.11.    ЦЕВАСТИ ПРОПУСТ Ø 800   R 1:50 

 
ОСОВИНА 6  

6.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:10000 
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6.2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 

6.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   R 1:100/1000 

6.4.-6.12.    ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 

6.13.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ   R 1:50,20 

 

 





KM
 0+000.00 (1)

Početak os. 1

KM
 0+020.62 (2)

KM
 0+044.90 (3)

KM
 0+064.68 (4)

KM
 0+089.72 (5)

KM
 0+110.20 (6)

KM
 0+173.90 (8)

KM
 0+206.05 (9)

KM
 0+138.90 (7)

KM
 0+226.10 (10)

KM
 0+246.13 (11)

KM
 0+257.00 (12)

KM
 0+277.70 (13)

KM
 0+307.60 (14)

KM
 0+344.05 (15)

KM
 0+369.65 (16)

K
M

 0+389.77 (17)

K
M

 0+401.14 (18)

KM
 0+410.76 (19)

KM
 0+434.72 (20)

KM
 0+469.91 (21)

KM
 0+497.76 (22)

KM
 0+515.12 (23)

KM
 0+553.10 (24)

KM
 0+583.40 (25)

KM
 0+613.49 (26)

KM
 0+639.57 (27)

KM
 0+663.87 (28)

KM
 0+689.78 (29)

KM
 0+713.92 (30)

KM
 0+722.81 (31)

KM
 0+741.62 (32)

KM
 0+762.92 (33)

KM
 0+794.09 (34)

Teme 2

A =15°17'19"

R =90.00m1

Tg=12.08m1

Dk=24.02m1

Bs=0.81m1

Y =409225.96

X =1839.50

Teme 3

A =14°46'17"

R =180.00m1

Tg=23.33m1

Dk=46.41m1

Bs=1.51m1

Y =4090558.61

X =1845.12

Teme 5
A =21°30'35"
R =150.00m1
Tg=28.49m1
Dk=56.31m1
Bs=2.68m1
Y =408924.86
X =1898.01

Teme 4

A =12°19'8"

R =160.00m1

Tg=17.27m1

Dk=34.40m1

Bs=0.93m1

Y =408975.02

X =1870.19

Teme 6A =11°39'39"R =130.00m1Tg=13.27m1Dk=26.46m1Bs=0.68m1Y =408863.12X =1972.97

Teme 7A =5°43'41"
R =180.00m1

Tg=9.01m1Dk=17.98m1
Bs=0.23m1

Y =408809.08
X =2075.40

Teme 8A =18°07'34"
R =140.00m1

Tg=22.33m1
Dk=44.29m1

Bs=1.77m1Y =408771.26
X =2168.60

pk KM
 0+077.71

kk KM
 0+101.73

pk KM
 0+233.76

kk KM
 0+280.17

pk KM
 0+326.83

kk KM
 0+361.24

pk KM
 0+372.84

kk KM
 0+429.15

pk KM
 0+484.49

kk KM
 0+510.95 

pk KM
 0+604.48

kk KM
 0+622.48

kk KM
 0+691.72 kk KM

 0+736.01

Kraj os. 1
R 1:1000

ситуација

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                1.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.1 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 794,09)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
подужни профил

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                1.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П. ОС.1 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 794,09)

Горан Савић,  грађ.техн.



попречни профили r 1:100 странa бр.1.4
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.5
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.6
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.7
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.8
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.9
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.10
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.11
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.12
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.13
ос.1







KM
 0+000.00 (1)

Početak os. 2

KM
 0+042.45 (4)

KM
 0+015.75 (2)

KM
 0+030.60 (3)

KM
 0+057.80 (5)

KM
 0+079.65 (6)

KM
 0+091.60 (7)

KM
 0+102.45 (8)

KM
 0+118.10 (9)

K
M

 0+151.53 (11)

KM
 0+162.00 (12)

KM
 0+132.60 (10)

KM
 0+185.27 (13)

kraj os. 2

Teme 2
A =34°14'31"
R =40.00m1
Tg=12.32m1
Dk=23.91m1
Bs=1.85m1
Y =7409533.45
X =51810.46

Teme 3
A =22°34'01"
R =50.00m1
Tg=9.98m1
Dk=19.69m1
Bs=0.99m1
Y =7409528.55
X =5134.18

Teme 4
A =38°47'02"
R =45.00m1
Tg=15.84m1
Dk=30.46m1
Bs=2.71m1
Y =7409551.29
X =51952.32

R 1:1000
ситуација

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                2.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.2 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 185,27)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
подужни профил

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                2.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П. ОС.2 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 185,27)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:100
попречни профили

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:100                                2.4

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОПРЕЧНИ П. ОС.2 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 185,28)

Горан Савић,  грађ.техн.







Teme 2A =22°28'27"R =70.00m1Tg=13.91m1Dk=27.46m1Bs=1.37m1Y =410405.52X =1883.17

Teme 3A =15°27'9"
R =120.00m1

Tg=16.28m1
Dk=32.36m1

Bs=1.10m1Y =410404.20
X =1930.07

Teme 4
A =15°25'41"R =140.00m1Tg=18.96m1Dk=37.70m1Bs=1.28m1

Y =410384.72X =1993.53

Teme 5
A =13°58'32"

R =140.00m1

Tg=17.16m1

Dk=34.15m1

Bs=1.05m1

Y =410335.80

X =2070.34

Teme 6

A =4°36'52"

R =160.00m1

Tg=6.45m1

Dk=12.89m1

Bs=0.13m1

Y =410283.79

X =2119.75

Teme 7
A =7°30'33"

R =300.00m1

Tg=19.69m1

Dk=39.32m1

Bs=0.65m1

Y =410218.71

X =2192.40

KM
 0+0.00 (1)

PK KM
 0+000.16

KM
 0+013.90 (2)

KM
 0+25.12 (3)

KK KM
 0+027.61

KM
 0+044.10 (4)

PK KM
 0+044.34

KM
 0+051.60 (5)

KM
 0+74.65 (6)

KK KM
 0+076.71

KM
 0+094.00 (7)

PK KM
 0+107.85

KM
 0+109.75 (8)

KM
 0+127.10 (9)

K
M

 0+140.80 (10)

K
K

 K
M

 0+145.54

K
M

 0+155.40 (11)

K
M

 0+181.75 (12)

P
K

 K
M

 0+200.49
K

M
 0+202.50 (13)

KM
 0+218.30 (14)

KK KM
 0+234.64

KM
 0+235.25 (15)

KM
 0+271.60 (16)

PK KM
 0+282.77

KM
 0+293.25 (17)

KK KM
 0+295.65

KM
 0+325.40 (18)

KM
 0+334.90 (19)

KM
 0+343.73 (20)

KM
 0+360.85 (21)

PK KM
 0+367.06

KM
 0+395.55 (22)

KK KM
 0+406.38

KM
 0+427.40 (23)

KM
 0+447.65 (24)

KM
 0+456.10 (25)

Pocetak os. 3

Kraj os. 3

R 1:1000
ситуација

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                3.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.3 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 456,10)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
подужни профил

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                3.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П. ОС.3 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 456,10)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:100
попречни профили

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:100                                3.4

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПOПРЕЧНИ П. ОС.3 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 456,10)

Горан Савић,  грађ.техн.
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попречни пресек

бет.плоче d=8cm
подлога шљунак d=10cm

чеони зид

1:1.5

Типски цевасти пропуст р 1:50

201

251

14
5

Ø80

КМ 0+020,43   Кn 489.97

туцаник 0/31mm d=10cm
туцаник 30/60mm d=20cm
земља
цев Ø80
аб плоча МБ-20 d=10cm
тампон d=12cm

КМ 0+020,43
Кn 489.97

Кdc 488.52

40 10 201

5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5
635

655

бет.плоче d=8cm
шљунак d=10cm

страна бр. 3.6

2040

64
10

80
6042

18
11

5

20 40 20 120 202012020
500 200

900

460

39

80
10

подужни пресек

100

3%

10
64 50

12 42
18

11
5

25
14

0
60

10

40

40

20120804608012020
900

3%

цев
аб плоча МБ-20 d=10cm

шљунак d=10cm

30

Кdc 488.52

КМ 0+020,43
Кn 489.97

200100300200

200

20 500 20
540

20 500 20
540

KM 0+020,43

3%

3%

3%

3%





Teme 2
A =36°49'42"
R =30.00m1
Tg=9.99m1
Dk=19.28m1
Bs=1.62m1
Y =410876.78
X =2174.56

Teme 3
A =11°49'00"
R =120.00m1
Tg=12.42m1
Dk=24.75m1
Bs=0.64m1
Y =410932.15
X =2299.81

R 1:1000
ситуација

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                4.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.4 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 214,56)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
подужни профил

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                4.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П. ОС.4 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 214,56)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:100
попречни профили

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:100                                4.4

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПOПРЕЧНИ П. ОС.4 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 214,56)

Горан Савић,  грађ.техн.
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попречни пресек

бет.плоче d=8cm
подлога шљунак d=10cm

чеони зид

1:1.5

Типски цевасти пропуст р 1:50

201

251

14
5

Ø80

КМ 0+054,84   Кn 503.52

туцаник 0/31mm d=10cm
туцаник 30/60mm d=20cm
земља
цев Ø80
аб плоча МБ-20 d=10cm
тампон d=12cm

КМ 0+054,84
Кn 503.52

Кdc 502.03

40 10 201

5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5
635

655

бет.плоче d=8cm
шљунак d=10cm

страна бр. 4.6

2040

64
10

80
6042

18
11

5

20 40 20 120 202012020
500 200

900

460

39

80
10

подужни пресек

100

3%

10
64 50

12 42
18

11
5

25
14

0
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10

40
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20120804608012020
900

3%

цев
аб плоча МБ-20 d=10cm

шљунак d=10cm

30

Кdc 502.03

КМ 0+054,84
Кn 503.52

200100300200

200

20 500 20
540

20 500 20
540

KM 0+054,84

3%

3%

3%

3%



прегледна карта
r 1:10000

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски Путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801  " Стражилово Парагово "

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:10000                                5.1

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг  бр. лиц.: 310066203

Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПРЕГЛЕДНА КАРТА ОС 5(од км 0+000,00 до км 0+425,08)

Горан Савић,  грађ.техн.



Teme 2

A =28°48'58"

R =50.00m1

Tg=12.85m1

Dk=25.14m1

Bs=1.62m1

Y =411908.93

X =2246.47

Teme 3

A =14°10'14"

R =100.00m1

Tg=12.43m1

Dk=24.72m1

Bs=0.77m1

Y =411927.73

X =2280.72

Teme 4
A =26°32'31"
R =60.00m1
Tg=14.15m1
Dk=27.79m1
Bs=1.65m1
Y =411955.70
X =2388.16

Teme 5
A =9°02'11"
R =120.00m1
Tg=9.48m1
Dk=18.93m1
Bs=0.37m1
Y =411987.92
X =2425.05

Teme 6
A =22°17'19"
R =80.00m1
Tg=15.76m1
Dk=31.12m1
Bs=1.54m1
Y =412012.42
X =2464.11

Teme 7
A =38°44'59"
R =100.00m1
Tg=35.17m1
Dk=67.63m1
Bs=6.00m1
Y =412080.94
X =2513.19

R 1:1000
ситуација

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                5.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.5 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 425,08)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
подужни профил

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                5.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П. ОС.5 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 425,08)

Горан Савић,  грађ.техн.



попречни профили r 1:100 странa бр.5.4
ос.5



попречни профили r 1:100 странa бр. 5.5
ос.5



попречни профили r 1:100 странa бр. 5.6
ос.5



попречни профили r 1:100 странa бр. 5.7
ос.5



попречни профили r 1:100 странa бр. 5.8
ос.5



попречни профили r 1:100 странa бр. 5.9
ос.5
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попречни пресек

бет.плоче d=8cm
подлога шљунак d=10cm

чеони зид

1:1.5

Типски цевасти пропуст р 1:50

201

251

14
5

Ø80

КМ 0+113,25   Кn 490.90

туцаник 0/31mm d=10cm
туцаник 30/60mm d=20cm
земља
цев Ø80
аб плоча МБ-20 d=10cm
тампон d=12cm

КМ 0+113,25
Кn 490.90

Кdc 489.45

40 10 201

5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5
635

655

бет.плоче d=8cm
шљунак d=10cm

страна бр. 5.11

2040

64
10

80
6042

18
11

5

20 40 20 120 202012020
500 200

900

460

39

80
10

подужни пресек

100

3%

10
64 50

12 42
18

11
5
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14
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900

3%

цев
аб плоча МБ-20 d=10cm

шљунак d=10cm

30

Кdc 489.45

КМ 0+113,25
Кn 490.90

200100300200

200

20 500 20
540

20 500 20
540

KM 0+113,25

3%

3%

3%

3%



прегледна карта
r 1:10000

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски Путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801  " Стражилово Парагово "

тех. документације :

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:10000                                6.1

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203

Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПРЕГЛЕДНА КАРТА ОС 6(од км 0+000,00 до км 0+668,99)

Горан Савић,  грађ.техн.



Teme 2

A =10°39'21"

R =250.00m1

Tg=23.31m1

Dk=46.49m1

Bs=1.09m1

Y =413532.63

X =1700.47
Teme 3

A =26°21'14"

R =60.00m1

Tg=14.05m1

Dk=27.60m1

Bs=1.62m1

Y =413526.38

X =1768.01

Teme 4

A =86°33'34"

R =30.00m1

Tg=28.25m1

Dk=45.32m1

Bs=11.21m1

Y =413503.39

X =1805.32

Teme 5

A =67°16'43"

R =30.00m1

Tg=19.96m1

Dk=35.23m1

Bs=6.03m1

Y =413587.71

X =1864.54

Teme 6

A =21°47'07"

R =60.00m1

Tg=11.55m1

Dk=22.81m1

Bs=1.10m1

Y =413624.92

X =1841.11

Teme 7

A =8°16'56"

R =120.00m1

Tg=8.69m1

Dk=17.35m1

Bs=7.88m1

Y =413721.90

X =1823.29

Teme 8

A =63°22'44"

R =45.00m1

Tg=27.78m1

Dk=49.78m1

Bs=7.88m1

Y =413799.08

X =1820.42

Teme 9

A =13°41'17"

R =140.00m1

Tg=16.80m1

Dk=33.45m1

Bs=1.00m1

Y =413825.76

X =1869.05

Teme 10

A =58°13'08"

R =35.00m1

Tg=19.49m1

Dk=35.56m1

Bs=5.06m1

Y =413852.24

X =1898.01

R 1:1000
ситуација

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                6.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.6 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 668,99)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
подужни профил

Прилази Гребенском путу

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3801 " Стражилово Парагово

тех. документације:

пројекта:

               E 14/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                6.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П. ОС.6 (од км 0 + 000,00 до км 0 + 668,99)

Горан Савић,  грађ.техн.



попречни профили r 1:100 странa бр.6.4
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.5
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.6
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.7
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.8
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.9
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.10
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.11
ос.6



попречни профили r 1:100 странa бр. 6.12
ос.6





 

 
 
 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 

ПЗИ 
 

Број пројекта:Е15/2018 
 
 

 
Инвеститор: 

 
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“ 

СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

 

 
Објекат: 

 
ШУМСКИ ПУТЕВИ 

Р . Ј .  Б Е О Ч И Н  

 

 
Локација: 

 
Г.Ј.3806 „Андревље – Тестера – Хајдучки брег“ 

Осовина 1, Одељење 12-14, дужина L= 2.326,24 m 

Осовина 2, Одељење 61-65, дужина L= 2.214,02 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Укупна дужина: L= 4.540,26 m 

 

 

 
САДРЖАЈ: 

 
0 ГЛАВНА СВЕСКА  

ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 

2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

                                     Главна свеска  1 
 

 

 

 

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

 

0.1.  Насловна страна главне свеске  

0.2.  Садржај главне свеске ПЗИ 

0.3.  Оглука о одређивању главног пројектанта ПЗИ 

0.4.  Изјава главног пројектанта ПЗИ 

0.5.  Садржај техничке документације  

0.6.  Подаци о пројектантима  

0.7.  Општи подаци о објекту  

0.8.  Сажети технички опис ПЗИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                     Главна свеска  2 
 

 

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

0  ГЛАВНА СВЕСКА бр: Е-15/2018 

2/2  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр: Е-15/2018 

   
     

0.7. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 Пројектом је предвиђена изградња тврдих шумских путева за отварање 

шумског комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима газдовања 

шумама. 

 Изградња путева је предвиђена у две фазе: 

  I фаза изградње подразумева изградњу доњег строја пута, без 

коловоза, са уграђеним водопропустима и израдњом одводних канала, 

  II фаза изградње подразумева изгрању постељице, насипање и ваљање 

коловозног застора у два слоја и финално ваљање планума пута.  

 

 8.1. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ПУТА 

 

 Л о к а ц и ј а : Р.Ј. Беочин, Г.Ј. 3806 „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ 

- Осовина 1, Одељење 12-14, дужина   L = 2.326,24 m 

- Осовина 2, Одељење 61-65, дужина   L = 2,214,02 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Укупна дужина :L = 4.540,26 m 

 

 Н а м е н а  к о р и ш ћ е њ а  п у т а :  заштита шума, посебно важно за 

противпожарну заштиту, гајење шума, коришћење дрвених сортимената.  

 Пут је врло значајан због ефикаснијег провођења мера заштите и развоја, у 

делу Националног парка Фрушка Гора, којим управља Р.Ј. Сремска Каменица. Пут 

ће имати вишеструку намену, а служиће у сврху газдовања шумама.  

  

 8.2. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКОГ КАМИОНСКОГ ПУТА 

 

 Према Закону о јавним путевима пројектовани пут је  н е к а т е г о р и с а н и  пут. 

Пројектован у складу са потребама уравнотеженог одрживог развоја и очувања 

животне средине.  

 Пројекат пута је усклађен са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута.  

Функција локалног пута је за опслуживање. Обезбеђује се приступ 

корисницима. Пут је класифициран у првом реду, за теретна возила. 

 Пројекат је усклађен са  У с л о в и м а  з а  з а ш т и т у  п р и р о д е : 
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 - за насипавање се користи природни материјал тј. туцаник у два слоја  

    крупноће 0/63 mm и 0/31,5 mm, 

 - ширина насутог туцаника је 3,00 m, 

- код повлачења нивелета усвојена је нова нивелета са падовима испод 10% ,  

што изискује знатније захвате код ископа усека и  израде насипа. Тежило се да 

се минимално наруши постојеће стање терена, 

 - изградња пута је планирана 2018. године, 

- за потребе изградње пута примениће се само неопходна минимална  

механизација, 

 - за кретање механизације користиће се постојећи пут, 

 - травнате површине уз пут ће се редовно одржавати, 

- уклањање стабала и жбуња ће се вршити уз надзор и одобрење стручног  

лица, 

 - није дозвољено депоновање материјала унутар граница Националног парка, 

 - крупна грањевина ће се сакупити и изнети са простора Националног парка, 

- потребно је обезбедити мир на шумском путу управљањем, усмеравањем и    

контролом кретања и боравка посетилаца, 

- по завршетку грађења потребно је поставити информативне табле     

упозорења и табле са правилима понашања и кретања на локалитету, 

 - потребно је уредити просторе са ловно-техничким објектима (чека, 

 хранилице за дивљач и сл.), 

 - за озелењавање не треба користити инвазионе врсте. 

  

 8.3.   ДУЖИНА ПУТА 

  

Пут је пројектован са две осовине: 
 

 Осовина 
Дужина 

m 
   

1. Осовина број 1 2.326,24 

2. Осовина број 2 2.214,02 
   

Укупна дужина приступних путева: 4.540,26 

   

ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ ......................  I фаза 30 радних дана 

        II фаза 30 радних дана 

  ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА.................... зависи од прилива средстава 

 

 8.4. ПРИКАЗ ОТВОРЕНОСТИ ШУМА – У графичком делу пројекта је карта са 

приказом отворености шума у размери r. 1: 50 000. 

 Степен коришћења и успешност извођења радова у појединим шумским 

комплексима зависи, између осталог и од отворености газдинске јединице шумским 

и јавним комуникацијама. Отвореност се оцењује одвојено, као спољашња и 

унутрашња отвореност. 

 - спољашња отвореност је повољна 



 

 

 
 
 

                                     Главна свеска  4 
 

 Са постојећом мрежом шумских и других путева, тренутна густина је 7,6 

km/1000 ha. То се може оценити као недовољна отвореност у односу на потребе. 

 Изградњом пута, густина би износила 8,78 km/1000 ha. 

  

 8.5. КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ 
  

  

 
 

1. 
 

Трошкови изградње саобраћајнице                                 динара 

    

 
 

Трошкови изградње по 1 km:        / 4.540,26 = 
 

                           динара/km 
 

 

 8.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛОВОЗА 

 

 Коловоз се састоји из два слоја туцаника и то: 

   1. слој - туцаник 0/63 mm.............. у слоју дебљине d= 20 cm 

    2. слој - туцаник 0/31,5 mm .......... у слоју дебљине d= 10 cm 

 

 Ширина коловоза: B = 3,00 m - за двосмерни саобраћај 

 Ширина банкина: min 1,00 m 

 Попречни падови коловоза су 3% 

 Попречни пад банкина 6% 

 Уздужни нагиб пута:  максимални 9,9% 

     минимални  0,4% 

 Попречни нагиб у кривинама 3% 

 Радијус хоризонталних кривина: Rmin= 22,5 m  

 Проширење коловоза у кривинама  – 1,00 m  

 

 8.7. ПРОПУСТИ 

 

На трасама нема пројектованих објеката 
   

     Захтевана збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку мора 

износити 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини од 0,50 м. 
 

     Контролу збијености изведених слојева извести кружном плочом пречника D = 

30 цм, при чему захтевани најмањи модул стишљивости мора бити следећи : 

- за земљане материјале, подтло, насип и постељицу Ме = 20 MN/m2, 

- за тампонски слој  од природног шљунка .................. Ме = 35 MN/m2, 

- за тампонски слој дробљеног каменог материјала .... Ме = 40 MN/m2. 
 

     Банкине од земље, најмање ширине 1,0 m, и косине испланирати и уваљати 

до потребне збијености, тако да се у току коришћења шуме оне могу делом 

користити за саобраћај. 

  

 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :1 
 

  

 

 

 

   2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

      

 

 

1.2. САДРЖАЈПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 

1.1.  Насловна страна 

1.2.  Садржај 

1.3.  Решење о одређивању одговорног пројектанта 

1.4.  Изјава одговорног пројектанта 

1.5.  Текстуална документација 

1.6.  Нумеричка документација 

1.7.  Графичка документација 
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1.5. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 Пројектом је предвиђена изградња тврдих шумских путева за отварање 

шумског комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима газдовања 

шумама. Све осовине прилазе Гребенском путу. 

Пројектована су два шумска пута: 
 

- Осовина 1, Одељење 12-14, дужина L = 2.326,24 m 

- Осовина 2, Одељење 61-65, дужина L = 2,214,02 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Укупна дужина: L = 4.540,26 m 

 

 Изградња путева је предвиђена у две фазе: 

 

  I фаза изградње подразумева изградњу доњег строја пута, без 

коловоза, са уграђеним водопропустима и израдњом одводних канала, 

  II фаза изградње подразумева изгрању постељице, насипање и ваљање 

 

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ  
 

Главнипројекатјерађеннаосновуследећихподатакаидокумената: 

 - пројектног задатка Инвеститора 

- геодетске ситуације снимљеног постојећег стања 

 - важећих техничких прописа и стандарда за пројектовање 

 - усменог договора са представником Инвеститора 
 

 Осовине саобраћајница су дефинисане у односу на постојеће гстања уз 

незнатна одступања и у складу са саобраћајним могућностима на овом простору. 

 На геодетској ситуацији снимљеног терена, у размери 1:1000, постављене су 

осовине будућих саобраћајница.  

 Обрачунати подаци о осовинама су дати у посебним прилозима. Сви детаљи 

на терену су снимљени у апсолутном координатном систему. 

 

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ 
 

 Нивелета у овом пројекту је повучена тако да се прати нивелете постојећих 

пољских путева, односно терена, уз незнатна одступања, тако да се изградњом 

будућег коловоза што мање наруши природни амбијент шумског дела. Тежило се 

усклађивању са постојећим тереном, висинским односима са изграђеним објектима и 

условима одводњавања. Подужни падови се крећу од 0,30% до 9,9 %. 
 

 Собзиром да је цео терен у зони саобраћајнице увек у попречном паду сматра 

се да ће бити довољно одводњавање без одводних канала. Одводни канали ће се 

извести само наделовима око пропуста, тако да се површинска вода усмери ка 

цевастимп ропустима.  

На траси шумских путева нема пројектованих објеката. 
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ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 

Терен у попречним профилима нанет је према подацима извршеног снимања. 

Попречни падови коловоза су 3 %, по целој траси, увек ка нижој страни падине. 

Попречни пад банкина је 6 %.   
 

 Ускладу са ахтевом Инвеститора за повољним коришћењем саобраћајнице, 

усвојена је ширина коловоза од 3,0 м поцелој  дужини трасе, с тим да су предвиђена 

проширења на кривинама. За R20 до R22,5 проширења су ширине 1,5 m. За остале 

полупречнике нису предвиђена проширења. 
 

Како Инвеститор не располаже саподацима геомеханичких истраживања, 

искуствено је усвојена коловозна конструкција са следећим слојевима: 

- Дробљени камени агрегат, туцаник 0/31.5 mm, у слоју дебљине10 cm, 

-  дробљени камени агрегат, туцаник 0/63mm,у слоју дебљине 20 cm, 

Укупна дебљина………….........d = 30 cm. 

 

Постојеће банкине и косине треба очистити од растиња и извести нове, према 

пројекту. 

 С обзиром на састав постојећег тла на овом делу – углавном лесног 

материјала са примесом глинеине што каменитог – туцаничког материјала, није 

предвиђена замена подтла. Како новопројектована траса пролази по постојећем 

стању земљаног пута није предвиђено скидање хумуса већ само ископ земље и по 

потреби уређење подтла. Уколико се у току изградње новопројектованог пута наиђе 

на хумусно-травнати део, исти је потребно очистити.  
 

 Захтевана збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку мора 

износити 100% од максималне лабораторијске збијености, а удубини од 0,50 m. 
 

 Контролу збијености изведених слојева (којуплаћаИзвођач) извести кружном 

плочом пречника d = 30 cm, при чему захтевани  најмањи модул стишљивости мора 

бити следећи : 

- за постељицу од земље....................................... Ме = 20 MN/m2 

-затампонскислојодприродногшљунка............ Ме = 35MN/m2 

- за тампонски слој дробљеног каменог материјала Ме = 40MN/m2. 
 

Контрола геомеханичког испитивања динамичког модула стишљивости – 

збијености, може се изводити и уређајем са лаким падајућим тегом. При томе 

критеријум за оцену износи: 

 

Edyn ≥ 20 МН/м2 – за постељицу од земље; 

Edyn≥ 40 МН/м2 – за тампон (дробљени камени агрегат). 

 

Озелењавање, тј. Затрављивање банкина и косина извести након уграђеног и 

уваљаног слоја хумуса, односно разастрте земље. 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 

За све радове предвиђене техничко – технолошким решењем подразумевају 

се технички услови са неопходним подацима и одговарајућом технологијом рада. 
 

 Сви радови предвиђени за изградњу, груписани су по врсти радова и постоје 

групе за извођење припремних и земљаних радова и коловозне конструкције. У 

предмеру и предрачуну радова дати су сви радови предвиђени овим пројектом. 
 

Цене по позицијама формиране су на основу просечних тржишних цена, 

узимајући у обзир цене грађевинског материјала, радне снаге и машина уз примену 

одговарајуће технологије израде. 
 

При извођењу радова Извођач је обавезан придржавати се начина извођења, 

квалитета, испитивања и др. Како је то дато у техничким условима за извођење. 
 

Пројектно решење реализовано је у складу са важећом регулативом, 

пројектним задатком и одређеним просторним могућностима. У пројектном решењу 

дати су сви неопходни подаци за изградњу саобраћајнице,  сагласно постојећој 

пракси и посебним захтевима Инвеститора.  
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1.6.НУМЕРИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

1.6.1. ПРОРАЧУН ОСОВИНЕ 

 

                       P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os1.PRN                   

 

                          DATUM OBADE:11  6 2018 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y=7398995.26  X=5001504.30 

 

           2         2 Y=7398898.81  X=5001517.62 

                         R=    100.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.97 TG2=   13.97          BS=    0.97 

                        LK=     27.76 SKRETNI UGAO  15 54 19 

 

           3         3 Y=7398838.50  X=5001544.18 

                         R=   -200.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.72 TG2=   18.72          BS=    0.87 

                        LK=     37.33 SKRETNI UGAO  10 41 41 

 

           4         4 Y=7398742.47  X=5001566.48 

                         R=    -50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     25.74 TG2=   25.74          BS=    6.24 

                        LK=     47.54 SKRETNI UGAO  54 28 52 

 

           5         5 Y=7398698.03  X=5001527.29 

                         R=     30.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     19.39 TG2=   19.39          BS=    5.72 

                        LK=     34.42 SKRETNI UGAO  65 44 27 

 

           6         6 Y=7398650.11  X=5001548.96 

                         R=    -40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.38 TG2=   13.38          BS=    2.18 

                        LK=     25.83 SKRETNI UGAO  36 59 43 

 

           7         7 Y=7398578.76  X=5001532.93 

                         R=    150.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.83 TG2=   12.83          BS=    0.55 

                        LK=     25.60 SKRETNI UGAO   9 46 46 

 

           8         8 Y=7398515.01  X=5001529.72 

                         R=    -75.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     14.28 TG2=   14.28          BS=    1.35 

                        LK=     28.22 SKRETNI UGAO  21 33 33 

 

           9         9 Y=7398452.04  X=5001501.10 

                         R=     80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.21 TG2=   18.21          BS=    2.05 

                        LK=     35.82 SKRETNI UGAO  25 39  5 
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          10        10 Y=7398410.84  X=5001501.97 

                         R=   -150.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     17.67 TG2=   17.67          BS=    1.04 

                        LK=     35.17 SKRETNI UGAO  13 26  8 

 

          11        11 Y=7398332.80  X=5001485.06 

                         R=    100.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.68 TG2=   13.68          BS=    0.93 

                        LK=     27.19 SKRETNI UGAO  15 34 47 

 

          12        12 Y=7398295.94  X=5001487.22 

                         R=     80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     19.05 TG2=   19.05          BS=    2.24 

                        LK=     37.40 SKRETNI UGAO  26 47 12 

 

          13        13 Y=7398262.39  X=5001506.70 

                         R=    -80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.74 TG2=   13.74          BS=    1.17 

                        LK=     27.21 SKRETNI UGAO  19 29  9 

 

          14        14 Y=7398201.90  X=5001518.08 

                         R=    180.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     23.17 TG2=   23.17          BS=    1.48 

                        LK=     46.08 SKRETNI UGAO  14 40  8 

 

          15        15 Y=7398155.26  X=5001540.15 

                         R=    -50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     10.99 TG2=   10.99          BS=    1.19 

                        LK=     21.64 SKRETNI UGAO  24 47 52 

 

          16        16 Y=7398130.19  X=5001540.38 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.59 TG2=   12.59          BS=    1.56 

                        LK=     24.66 SKRETNI UGAO  28 15 22 

 

          17        17 Y=7398074.76  X=5001570.83 

                         R=     90.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     23.55 TG2=   23.55          BS=    3.03 

                        LK=     46.07 SKRETNI UGAO  29 19 34 

 

          18        18 Y=7398040.25  X=5001626.29 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     14.68 TG2=   14.68          BS=    2.11 

                        LK=     28.55 SKRETNI UGAO  32 42 56 

 

          19       180 Y=7398041.25  X=5001695.84 

                         R=    -50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      7.67 TG2=    7.67          BS=    0.59 

                        LK=     15.22 SKRETNI UGAO  17 26 45 

 

          20        19 Y=7398031.67  X=5001727.93 

                         R=    -22.48 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.48 TG2=   22.48          BS=    9.31 

                        LK=     35.31 SKRETNI UGAO  89 59 47 

 

          21        20 Y=7397988.55  X=5001715.06 

                         R=    -22.48 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.48 TG2=   22.48          BS=    9.31 

                        LK=     35.31 SKRETNI UGAO  90  0  0 

 

          22        21 Y=7398004.19  X=5001662.66 

                         R=     40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :7 
 

                       TG1=     29.43 TG2=   29.43          BS=    9.66 

                        LK=     50.74 SKRETNI UGAO  72 40 59 

 

          23        22 Y=7397934.95  X=5001616.07 

                         R=     60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     17.13 TG2=   17.13          BS=    2.40 

                        LK=     33.37 SKRETNI UGAO  31 51 46 

 

          24        23 Y=7397795.69  X=5001611.03 

                         R=    -70.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     20.49 TG2=   20.49          BS=    2.94 

                        LK=     39.86 SKRETNI UGAO  32 37 33 

 

          25        24 Y=7397761.49  X=5001587.35 

                         R=     80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.68 TG2=   12.68          BS=    1.00 

                        LK=     25.15 SKRETNI UGAO  18  0 38 

 

          26        25 Y=7397668.39  X=5001559.44 

                         R=     45.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     24.73 TG2=   24.73          BS=    6.35 

                        LK=     45.23 SKRETNI UGAO  57 35  3 

 

          27        26 Y=7397628.58  X=5001593.92 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     21.00 TG2=   21.00          BS=    3.57 

                        LK=     40.41 SKRETNI UGAO  38 35 18 

 

          28        27 Y=7397574.49  X=5001596.10 

                         R=     60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     20.17 TG2=   20.17          BS=    3.30 

                        LK=     38.92 SKRETNI UGAO  37  9 52 

 

          29        28 Y=7397540.49  X=5001624.10 

                         R=     60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.93 TG2=   18.93          BS=    2.92 

                        LK=     36.68 SKRETNI UGAO  35  1 36 

 

          30        29 Y=7397524.36  X=5001682.26 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     15.16 TG2=   15.16          BS=    2.25 

                        LK=     29.43 SKRETNI UGAO  33 43 34 

 

          31        30 Y=7397541.13  X=5001733.19 

                         R=    -40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     15.31 TG2=   15.31          BS=    2.83 

                        LK=     29.24 SKRETNI UGAO  41 52 47 

 

          32        31 Y=7397527.49  X=5001764.33 

                         R=     35.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.05 TG2=   13.05          BS=    2.35 

                        LK=     24.99 SKRETNI UGAO  40 54 19 

 

          33        32 Y=7397539.20  X=5001802.04 

                         R=    -35.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.84 TG2=   13.84          BS=    2.64 

                        LK=     26.36 SKRETNI UGAO  43  9 21 

 

          34        33 Y=7397526.48  X=5001828.23 

                         R=     40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      8.53 TG2=    8.53          BS=    0.90 

                        LK=     16.81 SKRETNI UGAO  24  4 21 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :8 
 

 

          35        34 Y=7397525.36  X=5001863.24 

                         R=    -40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      9.06 TG2=    9.06          BS=    1.01 

                        LK=     17.82 SKRETNI UGAO  25 31  8 

 

          36        35 Y=7397513.38  X=5001886.40 

                         R=     40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      7.61 TG2=    7.61          BS=    0.72 

                        LK=     15.03 SKRETNI UGAO  21 32  3 

 

          37        36 Y=7397508.11  X=5001938.13 

                         R=    -40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.06 TG2=   13.06          BS=    2.08 

                        LK=     25.25 SKRETNI UGAO  36  9 44 

 

          38        37 Y=7397486.84  X=5001961.77 

                         R=     40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      8.73 TG2=    8.73          BS=    0.94 

                        LK=     17.19 SKRETNI UGAO  24 37 42 

 

          39        38 Y=7397477.97  X=5001990.16 

                         R=    -50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     14.07 TG2=   14.07          BS=    1.94 

                        LK=     27.43 SKRETNI UGAO  31 26 16 

 

          40        39 Y=7397447.86  X=5002016.53 

                         R=    200.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.44 TG2=   18.44          BS=    0.85 

                        LK=     36.78 SKRETNI UGAO  10 32 15 

 

          41        40 Y=7397412.77  X=5002061.04 

                         R=    350.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     27.75 TG2=   27.75          BS=    1.10 

                        LK=     55.38 SKRETNI UGAO   9  3 55 

 

          42        41 Y=7397379.00  X=5002121.50 

                         R=   -120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     27.02 TG2=   27.02          BS=    3.00 

                        LK=     53.15 SKRETNI UGAO  25 22 36 

 

          43        42 Y=7397320.46  X=5002163.16 

 

          ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :9 
 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00  7398995.26   5001504.30 

 

                    Teme:      2 

         2      83.40  7398912.65   5001515.71   PK 

         3     111.16  7398886.03   5001523.25   KK 

 

                    Teme:      3 

         4     144.36  7398855.63   5001536.63   PK 

         5     181.70  7398820.26   5001548.41   KK 

 

                    Teme:      4 

         6     235.82  7398767.54   5001560.66   PK 

         7     283.36  7398723.16   5001549.45   KK 

 

                    Teme:      5 

         8     297.49  7398712.57   5001540.11   PK 

         9     331.91  7398680.37   5001535.28   KK 

 

                    Teme:      6 

        10     351.73  7398662.30   5001543.45   PK 

        11     377.56  7398637.05   5001546.03   KK 

 

                    Teme:      7 

        12     424.48  7398591.28   5001535.74   PK 

        13     450.08  7398565.94   5001532.28   KK 

 

                    Teme:      8 

        14     486.80  7398529.27   5001530.44   PK 

        15     515.02  7398502.01   5001523.81   KK 

 

                    Teme:      9 

        16     551.69  7398468.62   5001508.64   PK 

        17     587.51  7398433.83   5001501.48   KK 

 

                    Teme:     10 

        18     592.84  7398428.50   5001501.60   PK 

        19     628.01  7398393.57   5001498.23   KK 

 

                    Teme:     11 

        20     676.52  7398346.17   5001487.96   PK 

        21     703.71  7398319.14   5001485.86   KK 

 

                    Teme:     12 

        22     707.90  7398314.96   5001486.11   PK 

        23     745.30  7398279.47   5001496.78   KK 

 

                    Teme:     13 

        24     751.31  7398274.27   5001499.80   PK 

        25     778.52  7398248.89   5001509.24   KK 

 

                    Teme:     14 

        26     803.17  7398224.67   5001513.80   PK 

        27     849.25  7398180.96   5001527.99   KK 

 

                    Teme:     15 

        28     866.69  7398165.20   5001535.45   PK 

        29     888.33  7398144.27   5001540.25   KK 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :10 
 

 

                    Teme:     16 

        30     889.82  7398142.77   5001540.26   PK 

        31     914.48  7398119.16   5001546.44   KK 

 

                    Teme:     17 

        32     941.59  7398095.40   5001559.49   PK 

        33     987.65  7398062.32   5001590.82   KK 

 

                    Teme:     18 

        34    1014.75  7398048.00   5001613.83   PK 

        35    1043.30  7398040.46   5001640.96   KK 

 

                    Teme:    180 

        36    1090.51  7398041.14   5001688.17   PK 

        37    1105.73  7398039.06   5001703.19   KK 

 

                    Teme:     19 

        38    1109.07  7398038.10   5001706.39   PK 

        39    1144.38  7398010.13   5001721.50   KK 

 

                    Teme:     20 

        40    1144.42  7398010.09   5001721.49   PK 

        41    1179.74  7397994.98   5001693.52   KK 

 

                    Teme:     21 

        42    1182.51  7397995.77   5001690.86   PK 

        43    1233.25  7397979.77   5001646.23   KK 

 

                    Teme:     22 

        44    1270.15  7397949.16   5001625.63   PK 

        45    1303.52  7397917.83   5001615.45   KK 

 

                    Teme:     23 

        46    1405.26  7397816.16   5001611.77   PK 

        47    1445.12  7397778.85   5001599.37   KK 

 

                    Teme:     24 

        48    1453.55  7397771.91   5001594.57   PK 

        49    1478.70  7397749.35   5001583.71   KK 

 

                    Teme:     25 

        50    1538.48  7397692.08   5001566.54   PK 

        51    1583.71  7397649.70   5001575.63   KK 

 

                    Teme:     26 

        52    1590.64  7397644.46   5001580.17   PK 

        53    1631.05  7397607.59   5001594.77   KK 

 

                    Teme:     27 

        54    1644.01  7397594.65   5001595.29   PK 

        55    1682.93  7397558.92   5001608.92   KK 

 

                    Teme:     28 

        56    1687.87  7397555.11   5001612.06   PK 

        57    1724.55  7397535.43   5001642.34   KK 

 

                    Teme:     29 

        58    1750.81  7397528.41   5001667.66   PK 

        59    1780.24  7397529.10   5001696.66   KK 

 

                    Teme:     30 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :11 
 

        60    1803.40  7397536.34   5001718.65   PK 

        61    1832.64  7397534.99   5001747.21   KK 

 

                    Teme:     31 

        62    1838.28  7397532.73   5001752.37   PK 

        63    1863.26  7397531.36   5001776.80   KK 

 

                    Teme:     32 

        64    1875.86  7397535.10   5001788.82   PK 

        65    1902.22  7397533.15   5001814.49   KK 

 

                    Teme:     33 

        66    1908.96  7397530.21   5001820.56   PK 

        67    1925.77  7397526.21   5001836.75   KK 

 

                    Teme:     34 

        68    1943.21  7397525.65   5001854.19   PK 

        69    1961.03  7397521.20   5001871.29   KK 

 

                    Teme:     35 

        70    1970.44  7397516.87   5001879.64   PK 

        71    1985.47  7397512.61   5001893.97   KK 

 

                    Teme:     36 

        72    2016.80  7397509.43   5001925.14   PK 

        73    2042.05  7397499.38   5001947.84   KK 

 

                    Teme:     37 

        74    2052.06  7397492.68   5001955.28   PK 

        75    2069.25  7397484.24   5001970.10   KK 

 

                    Teme:     38 

        76    2076.19  7397482.17   5001976.73   PK 

        77    2103.62  7397467.38   5001999.43   KK 

 

                    Teme:     39 

        78    2111.13  7397461.73   5002004.38   PK 

        79    2147.92  7397436.44   5002031.01   KK 

 

                    Teme:     40 

        80    2158.40  7397429.95   5002039.25   PK 

        81    2213.78  7397399.24   5002085.26   KK 

 

                    Teme:     41 

        82    2228.27  7397392.17   5002097.91   PK 

        83    2281.42  7397356.99   5002137.17   KK 

 

        84    2326.25  7397320.46   5002163.16 

 

       ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :12 
 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Z A  O S O V I N E 

 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000  7398995.260   5001504.300 

                   2         28.940  7398966.592   5001508.259 

                   3         63.800  7398932.060   5001513.028 

                   4         86.120  7398909.955   5001516.118 

                   5        102.940  7398893.671   5001520.252 

                   6        130.520  7398868.303   5001531.055 

                   7        153.900  7398846.818   5001540.269 

                   8        171.970  7398829.682   5001545.985 

                   9        191.540  7398810.677   5001550.641 

                  10        221.940  7398781.065   5001557.518 

                  11        243.880  7398759.581   5001561.841 

                  12        259.600  7398743.989   5001560.431 

                  13        280.900  7398725.051   5001551.038 

                  14        309.440  7398702.287   5001534.177 

                  15        323.600  7398688.313   5001532.939 

                  16        342.360  7398670.845   5001539.583 

                  17        360.720  7398653.771   5001546.202 

                  18        376.060  7398638.525   5001546.328 

                  19        400.700  7398614.478   5001540.955 

                  20        417.820  7398597.775   5001537.202 

                  21        442.970  7398573.032   5001532.810 

                  22        470.030  7398546.018   5001531.281 

                  23        502.350  7398513.931   5001528.057 

                  24        516.300  7398500.844   5001523.281 

                  25        532.940  7398485.695   5001516.396 

                  26        554.380  7398466.158   5001507.566 

                  27        577.450  7398443.876   5001501.904 

                  28        600.330  7398421.014   5001501.568 

                  29        622.940  7398398.548   5001499.219 

                  30        643.480  7398378.456   5001494.953 

                  31        663.650  7398358.744   5001490.682 

                  32        689.170  7398333.666   5001486.066 

                  33        711.350  7398311.519   5001486.382 

                  34        726.750  7398296.443   5001489.405 

                  35        740.570  7398283.627   5001494.531 

                  36        757.150  7398269.119   5001502.547 

                  37        786.000  7398241.539   5001510.623 

                  38        803.170  7398224.665   5001513.797 

                  39        826.250  7398202.319   5001519.505 

                  40        849.770  7398180.488   5001528.212 

                  41        877.600  7398154.903   5001539.007 

                  42        896.550  7398136.071   5001540.778 

                  43        910.920  7398122.338   5001544.838 

                  44        931.400  7398104.329   5001554.586 

                  45        954.300  7398084.727   5001566.377 

                  46        969.830  7398073.167   5001576.719 

                  47        992.250  7398059.890   5001594.727 

                  48       1018.000  7398046.377   5001616.644 

                  49       1038.550  7398040.618   5001636.220 

                  50       1064.650  7398040.768   5001662.313 

                  51       1073.450  7398040.894   5001671.112 

                  52       1098.120  7398040.671   5001695.759 

                  53       1118.650  7398033.517   5001714.718 

                  54       1129.880  7398024.375   5001721.038 

                  55       1144.400  7398010.114   5001721.496 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :13 
 

                  56       1162.080  7397996.742   5001710.633 

                  57       1167.500  7397994.763   5001705.602 

                  58       1187.700  7397996.931   5001685.805 

                  59       1207.870  7397995.102   5001665.932 

                  60       1220.400  7397989.114   5001654.984 

                  61       1243.100  7397971.606   5001640.735 

                  62       1253.300  7397963.144   5001635.041 

                  63       1272.170  7397947.469   5001624.535 

                  64       1301.200  7397920.152   5001615.579 

                  65       1331.050  7397890.324   5001614.455 

                  66       1356.620  7397864.770   5001613.530 

                  67       1388.630  7397832.781   5001612.372 

                  68       1417.180  7397804.344   5001610.330 

                  69       1432.070  7397790.203   5001605.756 

                  70       1445.420  7397778.599   5001599.196 

                  71       1462.280  7397764.481   5001590.000 

                  72       1477.440  7397750.549   5001584.080 

                  73       1499.300  7397729.613   5001577.794 

                  74       1526.460  7397703.597   5001569.994 

                  75       1539.260  7397691.334   5001566.325 

                  76       1554.670  7397676.080   5001564.752 

                  77       1570.230  7397661.046   5001568.452 

                  78       1588.640  7397645.970   5001578.859 

                  79       1608.950  7397629.016   5001589.875 

                  80       1633.040  7397605.604   5001594.846 

                  81       1655.240  7397583.530   5001596.785 

                  82       1677.470  7397563.283   5001605.651 

                  83       1701.200  7397545.835   5001621.609 

                  84       1729.060  7397534.224   5001646.694 

                  85       1749.060  7397528.879   5001665.966 

                  86       1772.140  7397527.199   5001688.787 

                  87       1792.180  7397532.833   5001707.992 

                  88       1805.940  7397537.060   5001721.086 

                  89       1823.800  7397537.616   5001738.789 

                  90       1836.560  7397533.416   5001750.802 

                  91       1850.800  7397529.839   5001764.491 

                  92       1870.400  7397533.477   5001783.611 

                  93       1892.070  7397536.210   5001804.852 

                  94       1903.260  7397532.697   5001815.429 

                  95       1917.340  7397527.359   5001828.421 

                  96       1937.800  7397525.823   5001848.780 

                  97       1955.730  7397523.313   5001866.435 

                  98       1977.930  7397514.073   5001886.583 

                  99       2002.140  7397510.919   5001910.552 

                 100       2026.700  7397507.228   5001934.762 

                 101       2048.800  7397494.858   5001952.858 

                 102       2065.900  7397485.368   5001966.952 

                 103       2084.680  7397478.960   5001984.579 

                 104       2096.120  7397472.637   5001994.083 

                 105       2123.240  7397452.874   5002012.626 

                 106       2144.020  7397438.883   5002027.978 

                 107       2162.920  7397427.176   5002042.814 

                 108       2186.120  7397413.669   5002061.672 

                 109       2207.700  7397402.251   5002079.980 

                 110       2235.930  7397388.229   5002104.476 

                 111       2254.810  7397376.786   5002119.469 

                 112       2284.980  7397354.086   5002139.230 

                 113       2310.780  7397333.065   5002154.189 

                 114       2326.252  7397320.460   5002163.160 

             ---------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :14 
 

                       P R O R A C U N  O S O V I N E  

                          OZNAKA OSOVINE : os2.PRN                   

 

                          DATUM OBADE:12  6 2018 

 

                      P O D A C I  O  T E M E N O M 

                  P O L I G O N U  I  K R I V I N A M A 

 

 

          REDNI    BROJ           KOORDINATE TEMENA I 

          BROJ    TEMENA          KRIVINSKI ELEMENTI 

          ------------------------------------------------------------- 

           1         1 Y=7395143.31  X=4999900.19 

 

           2         2 Y=7395149.77  X=4999929.32 

                         R=     60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.68 TG2=   12.68          BS=    1.33 

                        LK=     24.99 SKRETNI UGAO  23 51 56 

 

           3         3 Y=7395199.87  X=4999997.35 

                         R=    -70.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     14.11 TG2=   14.11          BS=    1.41 

                        LK=     27.84 SKRETNI UGAO  22 47 16 

 

           4         4 Y=7395214.65  X=5000058.53 

                         R=    -90.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     12.51 TG2=   12.51          BS=    0.87 

                        LK=     24.87 SKRETNI UGAO  15 49 54 

 

           5         5 Y=7395212.48  X=5000113.75 

                         R=    -70.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     10.12 TG2=   10.12          BS=    0.73 

                        LK=     20.10 SKRETNI UGAO  16 27  9 

 

           6         6 Y=7395194.28  X=5000167.51 

                         R=     70.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      6.74 TG2=    6.74          BS=    0.32 

                        LK=     13.44 SKRETNI UGAO  10 59 59 

 

           7         7 Y=7395187.46  X=5000217.93 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.94 TG2=   22.94          BS=    4.24 

                        LK=     43.82 SKRETNI UGAO  41 50 55 

 

           8         8 Y=7395128.27  X=5000268.39 

                         R=    -80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      8.18 TG2=    8.18          BS=    0.42 

                        LK=     16.30 SKRETNI UGAO  11 40 35 

 

           9         9 Y=7395087.64  X=5000290.70 

                         R=     70.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     15.05 TG2=   15.05          BS=    1.60 

                        LK=     29.64 SKRETNI UGAO  24 15 47 

 

          10        10 Y=7395040.03  X=5000353.96 

                         R=    -80.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      8.15 TG2=    8.15          BS=    0.41 

                        LK=     16.25 SKRETNI UGAO  11 38 20 

 

          11        11 Y=7394965.19  X=5000419.93 

                         R=     60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.48 TG2=   18.48          BS=    2.78 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :15 
 

                        LK=     35.86 SKRETNI UGAO  34 14 37 

 

          12        12 Y=7394945.11  X=5000498.36 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     16.76 TG2=   16.76          BS=    2.30 

                        LK=     32.68 SKRETNI UGAO  31 12 29 

 

          13        13 Y=7394915.61  X=5000527.28 

                         R=     60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.01 TG2=   13.01          BS=    1.39 

                        LK=     25.62 SKRETNI UGAO  24 27 59 

 

          14        14 Y=7394886.13  X=5000603.67 

                         R=   -400.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     28.98 TG2=   28.98          BS=    1.05 

                        LK=     57.86 SKRETNI UGAO   8 17 16 

 

          15        15 Y=7394864.00  X=5000642.96 

                         R=    120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      7.16 TG2=    7.16          BS=    0.21 

                        LK=     14.31 SKRETNI UGAO   6 49 54 

 

          16        16 Y=7394843.03  X=5000693.44 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     11.87 TG2=   11.87          BS=    1.16 

                        LK=     23.43 SKRETNI UGAO  22 22 32 

 

          17        17 Y=7394795.08  X=5000741.50 

                         R=     65.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     41.60 TG2=   41.60          BS=   12.17 

                        LK=     74.02 SKRETNI UGAO  65 14 37 

 

          18        18 Y=7394841.25  X=5000866.25 

                         R=    -60.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      3.39 TG2=    3.39          BS=    0.10 

                        LK=      6.76 SKRETNI UGAO   6 27 33 

 

          19        19 Y=7394876.46  X=5001009.06 

                         R=   -125.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=    108.14 TG2=  108.14          BS=   40.28 

                        LK=    178.30 SKRETNI UGAO  81 43 34 

 

          20        20 Y=7394759.40  X=5001056.65 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      8.52 TG2=    8.52          BS=    0.72 

                        LK=     16.87 SKRETNI UGAO  19 20  2 

 

          21        21 Y=7394713.34  X=5001097.34 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.70 TG2=   13.70          BS=    1.84 

                        LK=     26.75 SKRETNI UGAO  30 38 57 

 

          22        22 Y=7394702.97  X=5001129.46 

                         R=    -50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      5.88 TG2=    5.88          BS=    0.34 

                        LK=     11.71 SKRETNI UGAO  13 25  8 

 

          23        23 Y=7394676.26  X=5001173.37 

                         R=   -140.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      3.39 TG2=    3.39          BS=    0.04 

                        LK=      6.78 SKRETNI UGAO   2 46 32 

 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :16 
 

          24        24 Y=7394658.11  X=5001200.19 

                         R=    140.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     11.12 TG2=   11.12          BS=    0.44 

                        LK=     22.20 SKRETNI UGAO   9  5  3 

 

          25        25 Y=7394638.90  X=5001241.38 

                         R=   -300.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     17.35 TG2=   17.35          BS=    0.50 

                        LK=     34.66 SKRETNI UGAO   6 37  9 

 

          26        26 Y=7394609.96  X=5001288.38 

                         R=    200.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     20.87 TG2=   20.87          BS=    1.09 

                        LK=     41.58 SKRETNI UGAO  11 54 45 

 

          27        27 Y=7394592.80  X=5001336.28 

                         R=     70.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     22.50 TG2=   22.50          BS=    3.53 

                        LK=     43.54 SKRETNI UGAO  35 38 12 

 

          28        28 Y=7394608.11  X=5001389.93 

                         R=   -220.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     25.11 TG2=   25.11          BS=    1.43 

                        LK=     50.00 SKRETNI UGAO  13  1 16 

 

          29        29 Y=7394611.89  X=5001464.40 

                         R=    -40.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     18.86 TG2=   18.86          BS=    4.22 

                        LK=     35.24 SKRETNI UGAO  50 28 48 

 

          30        30 Y=7394560.99  X=5001510.92 

                         R=    120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     21.15 TG2=   21.15          BS=    1.85 

                        LK=     41.86 SKRETNI UGAO  19 59 13 

 

          31        31 Y=7394541.14  X=5001548.91 

                         R=    120.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      6.73 TG2=    6.73          BS=    0.19 

                        LK=     13.44 SKRETNI UGAO   6 25  3 

 

          32        32 Y=7394530.13  X=5001577.34 

                         R=    110.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=      7.45 TG2=    7.45          BS=    0.25 

                        LK=     14.88 SKRETNI UGAO   7 44 56 

 

          33        33 Y=7394510.90  X=5001657.93 

                         R=   -350.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     33.89 TG2=   33.89          BS=    1.64 

                        LK=     67.56 SKRETNI UGAO  11  3 35 

 

          34        34 Y=7394477.73  X=5001730.78 

                         R=   -250.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     13.64 TG2=   13.64          BS=    0.37 

                        LK=     27.26 SKRETNI UGAO   6 14 51 

 

          35        35 Y=7394455.13  X=5001768.80 

                         R=     50.00 L1=    0.00           L2=    0.00 

                       TG1=     16.24 TG2=   16.24          BS=    2.57 

                        LK=     31.41 SKRETNI UGAO  35 59 16 

 

          36        36 Y=7394459.06  X=5001811.49 

          ------------------------------------------------------------- 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :17 
 

 

 

            PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

 

       RED.                   K O O R D I N A T E  

       BROJ  STACIONAZA     Y            X        ELEMENT 

       ------------------------------------------------------- 

         1       0.00  7395143.31   4999900.19 

 

                    Teme:      2 

         2      17.16  7395147.02   4999916.94   PK 

         3      42.15  7395157.29   4999939.53   KK 

 

                    Teme:      3 

         4      99.85  7395191.50   4999985.99   PK 

         5     127.69  7395203.18   5000011.06   KK 

 

                    Teme:      4 

         6     164.01  7395211.71   5000046.37   PK 

         7     188.88  7395214.16   5000071.03   KK 

 

                    Teme:      5 

         8     221.51  7395212.88   5000103.64   PK 

         9     241.61  7395209.23   5000123.34   KK 

 

                    Teme:      6 

        10     281.51  7395196.44   5000161.13   PK 

        11     294.94  7395193.38   5000174.19   KK 

 

                    Teme:      7 

        12     316.14  7395190.54   5000195.20   PK 

        13     359.97  7395170.00   5000232.81   KK 

 

                    Teme:      8 

        14     406.62  7395134.50   5000263.08   PK 

        15     422.93  7395121.10   5000272.33   KK 

 

                    Teme:      9 

        16     446.05  7395100.83   5000283.46   PK 

        17     475.70  7395078.59   5000302.72   KK 

 

                    Teme:     10 

        18     531.67  7395044.93   5000347.45   PK 

        19     547.92  7395033.91   5000359.35   KK 

 

                    Teme:     11 

        20     621.05  7394979.06   5000407.71   PK 

        21     656.91  7394960.61   5000437.84   KK 

 

                    Teme:     12 

        22     702.63  7394949.27   5000482.13   PK 

        23     735.31  7394933.14   5000510.09   KK 

 

                    Teme:     13 

        24     746.85  7394924.90   5000518.17   PK 

        25     772.48  7394910.93   5000539.42   KK 

 

                    Teme:     14 

        26     812.37  7394896.56   5000576.63   PK 

        27     870.23  7394871.91   5000628.92   KK 

 

                    Teme:     15 
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        28     879.18  7394867.52   5000636.72   PK 

        29     893.49  7394861.25   5000649.57   KK 

 

                    Teme:     16 

        30     929.12  7394847.58   5000682.48   PK 

        31     952.55  7394834.65   5000701.84   KK 

 

                    Teme:     17 

        32     966.97  7394824.46   5000712.05   PK 

        33    1040.99  7394809.52   5000780.52   KK 

 

                    Teme:     18 

        34    1129.01  7394840.07   5000863.07   PK 

        35    1135.78  7394842.06   5000869.54   KK 

 

                    Teme:     19 

        36    1171.34  7394850.57   5000904.07   PK 

        37    1349.64  7394776.28   5001049.79   KK 

 

                    Teme:     20 

        38    1359.35  7394767.29   5001053.44   PK 

        39    1376.22  7394753.02   5001062.29   KK 

 

                    Teme:     21 

        40    1415.46  7394723.61   5001088.27   PK 

        41    1442.21  7394709.13   5001110.38   KK 

 

                    Teme:     22 

        42    1456.38  7394704.78   5001123.86   PK 

        43    1468.09  7394699.91   5001134.49   KK 

 

                    Teme:     23 

        44    1510.21  7394678.02   5001170.47   PK 

        45    1516.99  7394674.36   5001176.18   KK 

 

                    Teme:     24 

        46    1534.86  7394664.34   5001190.98   PK 

        47    1557.06  7394653.41   5001210.27   KK 

 

                    Teme:     25 

        48    1574.04  7394646.23   5001225.66   PK 

        49    1608.70  7394629.80   5001256.15   KK 

 

                    Teme:     26 

        50    1625.68  7394620.90   5001270.61   PK 

        51    1667.26  7394602.92   5001308.02   KK 

 

                    Teme:     27 

        52    1674.78  7394600.39   5001315.10   PK 

        53    1718.31  7394598.97   5001357.92   KK 

 

                    Teme:     28 

        54    1726.50  7394601.22   5001365.79   PK 

        55    1776.50  7394609.38   5001415.00   KK 

 

                    Teme:     29 

        56    1807.10  7394610.93   5001445.57   PK 

        57    1842.34  7394597.97   5001477.12   KK 

 

                    Teme:     30 

        58    1871.30  7394576.60   5001496.65   PK 

        59    1913.16  7394551.20   5001529.66   KK 
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                    Teme:     31 

        60    1928.15  7394544.26   5001542.95   PK 

        61    1941.59  7394538.71   5001555.18   KK 

 

                    Teme:     32 

        62    1957.90  7394532.82   5001570.39   PK 

        63    1972.77  7394528.40   5001584.59   KK 

 

                    Teme:     33 

        64    2014.29  7394518.76   5001624.97   PK 

        65    2081.85  7394496.86   5001688.77   KK 

 

                    Teme:     34 

        66    2114.37  7394483.38   5001718.36   PK 

        67    2141.63  7394470.76   5001742.51   KK 

 

                    Teme:     35 

        68    2155.98  7394463.43   5001754.84   PK 

        69    2187.38  7394456.62   5001784.97   KK 

 

        70    2214.01  7394459.06   5001811.49 

 

       ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :20 
 

                    S P I S A K   D E T A L J N I H 

                  S T A C I O N A Z A  O S O V I N E 

 

 

               REDNI                  K O O R D I N A T E 

               BROJ      STACIONAZA       Y             X 

             ---------------------------------------------------- 

                   1          0.000  7395143.310   4999900.190 

                   2          9.440  7395145.354   4999909.406 

                   3         26.160  7395149.625   4999925.551 

                   4         45.340  7395159.181   4999942.099 

                   5         67.770  7395172.481   4999960.160 

                   6         82.790  7395181.388   4999972.254 

                   7        103.210  7395193.431   4999988.743 

                   8        121.540  7395201.478   5000005.154 

                   9        148.830  7395208.147   5000031.610 

                  10        165.100  7395211.961   5000047.427 

                  11        185.400  7395214.228   5000067.556 

                  12        209.730  7395213.340   5000091.869 

                  13        231.560  7395211.764   5000113.620 

                  14        262.750  7395202.455   5000143.361 

                  15        288.220  7395194.596   5000167.579 

                  16        306.540  7395191.822   5000185.681 

                  17        320.780  7395189.736   5000199.763 

                  18        332.100  7395186.331   5000210.541 

                  19        359.830  7395170.105   5000232.725 

                  20        392.270  7395145.419   5000253.771 

                  21        414.780  7395128.030   5000268.049 

                  22        440.120  7395106.030   5000280.602 

                  23        458.110  7395090.812   5000290.140 

                  24        479.360  7395076.389   5000305.650 

                  25        514.130  7395055.480   5000333.431 

                  26        538.630  7395040.511   5000352.818 

                  27        553.560  7395029.683   5000363.081 

                  28        581.970  7395008.371   5000381.867 

                  29        600.640  7394994.365   5000394.212 

                  30        638.980  7394967.562   5000421.384 

                  31        657.320  7394960.504   5000438.234 

                  32        685.520  7394953.509   5000465.553 

                  33        708.340  7394947.588   5000487.585 

                  34        729.270  7394937.237   5000505.653 

                  35        750.700  7394922.242   5000520.951 

                  36        763.440  7394914.801   5000531.263 

                  37        792.000  7394903.897   5000557.632 

                  38        820.920  7394893.400   5000584.579 

                  39        858.880  7394877.335   5000618.956 

                  40        886.340  7394864.188   5000643.061 

                  41        921.260  7394850.597   5000675.224 

                  42        933.260  7394845.863   5000686.248 

                  43        946.140  7394838.925   5000697.070 

                  44        965.920  7394825.205   5000711.305 

                  45        981.440  7394815.464   5000723.341 

                  46       1002.470  7394807.313   5000742.628 

                  47       1015.160  7394805.539   5000755.173 

                  48       1038.150  7394808.595   5000777.838 

                  49       1079.470  7394822.878   5000816.610 

                  50       1106.260  7394832.177   5000841.735 

                  51       1132.400  7394841.160   5000866.281 

                  52       1174.120  7394851.209   5000906.771 

                  53       1201.840  7394854.208   5000934.271 

                  54       1232.000  7394850.520   5000964.131 

                  55       1257.900  7394841.724   5000988.442 
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                  56       1281.000  7394829.803   5001008.190 

                  57       1312.110  7394808.426   5001030.682 

                  58       1329.010  7394794.670   5001040.477 

                  59       1355.630  7394770.737   5001052.041 

                  60       1369.470  7394758.364   5001058.173 

                  61       1412.340  7394725.949   5001086.201 

                  62       1431.060  7394713.706   5001100.237 

                  63       1446.260  7394707.886   5001114.233 

                  64       1462.430  7394702.574   5001129.495 

                  65       1491.780  7394687.601   5001154.726 

                  66       1513.600  7394676.226   5001173.346 

                  67       1538.790  7394662.188   5001194.262 

                  68       1554.080  7394654.698   5001207.582 

                  69       1600.220  7394634.146   5001248.872 

                  70       1626.000  7394620.732   5001270.886 

                  71       1646.460  7394610.943   5001288.842 

                  72       1673.030  7394600.977   5001313.455 

                  73       1687.830  7394597.154   5001327.727 

                  74       1704.520  7394596.516   5001344.365 

                  75       1723.740  7394600.463   5001363.133 

                  76       1752.790  7394606.909   5001391.438 

                  77       1775.740  7394609.343   5001414.248 

                  78       1807.420  7394610.949   5001445.888 

                  79       1836.150  7394602.200   5001472.608 

                  80       1865.320  7394581.009   5001492.624 

                  81       1880.460  7394570.076   5001503.090 

                  82       1907.720  7394553.823   5001524.902 

                  83       1934.860  7394541.315   5001548.981 

                  84       1965.330  7394530.372   5001577.409 

                  85       1998.020  7394522.541   5001609.142 

                  86       2030.770  7394514.564   5001640.902 

                  87       2074.280  7394499.921   5001681.844 

                  88       2100.510  7394489.127   5001705.750 

                  89       2125.000  7394478.774   5001727.942 

                  90       2163.260  7394460.174   5001761.350 

                  91       2175.500  7394456.939   5001773.123 

                  92       2194.100  7394457.235   5001791.663 

                  93       2214.011  7394459.060   5001811.490 

             ---------------------------------------------------- 
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1.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

1.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САОБРАЋАЈНИЦУ 

1.6.2.1.  ОСОВИНА 1  

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 2+326,24  

 m1    2.326,24       x      ___________  rsd            rsd _______________ 

1.04 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника  40 cm  35 kom 

kom    35             x      _____________ rsd            rsd           _____________ 

Пречника преко  70 cm 20  kom 

kom    20             x      _____________ rsd            rsd           _____________

   

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    55           x      ____________ rsd            rsd           _____________ 

2.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   2.326,24 m    x      _____________ rsd                                                             rsd        ______________ 

           

 УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                  rsd      __________________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 2+326,24 

 Количине према табеларном обрачуну:  6.950,20 m3 

 m3     6.950,20   x     __________  rsd                                                    rsd           _____________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    9.850,20    x     __________  rsd                                                    rsd           ______________ 
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2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 2+326,24 

 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     5.520,50   x     __________  rsd  rsd           _____________ 

2.09 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 2+326,24 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     9.350,80   x     __________  rsd                                                        rsd           _____________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 2+326,24 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     11.420,30   x     ________  rsd                                                         rsd           _____________ 

2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  2.950,00  x  ___________  rsd            rsd           _____________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  2.950,00  x  ___________  rsd            rsd           _____________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                   rsd           __________________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

a) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 2+326,24  

 2.326,24 х 3,40 x 0,20 = 1.581,84 m3 
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 На проширењима: 119,16 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm 

 m3  1.701,00  x  ___________  rsd                   rsd          _____________

  

b) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 2+326,24  

 2.326,24 х 3,10 x 0,10 = 721,13 m3 

 На проширењима: 57,03 m3 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm: 778,15 m3 

 m3  778,15 x  ___________  rsd  rsd         ______________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd           ____________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd           ____________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                       rsd           ________________   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 1 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                                rsd              _______________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                    rsd            ________________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                    rsd             ________________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

УКУПНО                                                                  rsd             _________________________ 
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1.6.2.2.  ОСОВИНА 2 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 2+214,02  

 m1    2.214,02      x      _________  rsd            rsd ______________ 

1.05 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника  40 cm  35 kom 

kom    33             x      __________ rsd            rsd           ____________ 

Пречника преко  70 cm 20  kom 

kom    22             x      __________ rsd            rsd           _____________

   

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    55           x      __________ rsd            rsd           _____________ 

 

2.26  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

                   2.214,02 m    x      _____________ rsd                                                             rsd           _____________ 

           

 УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                    rsd              ___________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 2+214,02 

 Количине према табеларном обрачуну:  6.330,60 m3 

 m3     6.330,60   x     __________  rsd                                                   rsd           ______________ 

2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    9.420,50    x     _________  rsd                                                      rsd           ______________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 2+214,02 
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 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     5.340,20   x     __________  rsd  rsd           _____________ 

2.09 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 2+214,02 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     9.020,60   x     __________  rsd                                                        rsd           _____________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 2+214,02 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     10.850,30   x     _____________   rsd                                             rsd           _____________ 

2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  2.860,00  x  ______________  rsd            rsd           _____________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  2.860,00  x  _____________  rsd            rsd              ___________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                             rsd           _____________ 

  

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

c) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 2+214,02 

 2.214,02 х 3,40 x 0,20 = 1.505,53 m3 

 На проширењима: 96,97 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm 
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 m3  1.602,50  x  ______________  rsd                   rsd ______________

  

d) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 2+214,02  

 2.214,02 х 3,10 x 0,10 = 686,35 m3 

 На проширењима: 46,05 m3 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm: 732,40 m3 

 m3  732,40 x  ____________  rsd  rsd          _____________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd           _____________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd           _____________

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                               rsd           ____________   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 2 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                                rsd              _____________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                    rsd            ______________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                    rsd           _______________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        УКУПНО                                               rsd              __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                      Пројекат саобраћајнице :28 
 

 

ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦA 

 

 

 ДЕОНИЦА ПУТА Динара 

 

1. 
ОСОВИНА 1  

 

2. 
ОСОВИНА 2  

 

УКУПНО: 
 

 

 

 Назив Динара 
 
 

1. 
 

Трошкови изградње саобраћајнице  

 

Трошкови изградње по 1 km: 

                                                   / 4.540,26 =  
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 
ОСОВИНА 1  

1.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА R 1:10000 

1.2.   СИТУАЦИЈА R 1:1000 

1.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ R 1:100/1000 

1.4. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ R  1:100 

1.5.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ R 1:50,20 

   

 
ОСОВИНА 2  

2.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА R 1:10000 

2.2.   СИТУАЦИЈА R 1:1000 

2.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ R 1:100/1000 

2.4. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ R 1:100 

2.5.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ R 1:50,20 

 



прегледна карта
r 1:10000

ШУМСКИ ПУТЕВИ Р.Ј  БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски Путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3806 " Андревље - Тестера - Хајдучки брег "

тех. документације:

пројекта:

               E 15/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:10000                                1.1

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПРЕГЛЕДНА КАРТА  ОС 1(од км 0+000,00 до км 2+326,25)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
ситуација

ШУМСКИ ПУТЕВИ Р.Ј. БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта:

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                1.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.1 (од км 0 + 000,00 до км 2 + 326,24)

Горан Савић,  грађ.техн.

početak os. 1

73
98

10
0

KM
 0+0.00 (1)

KM
 0+028.94 (2)

KM
 0+63.80 (3)

PK KM
 0+083.40

KM
 0+086.12 (4)

K
M

 0+102.94 (5)

K
K

 K
M

 0+111.16

K
M

 0+130.52 (6)

P
K

 K
M

 0+144.36

K
M

 0+153.90 (7)

KM
 0+171.97 (8)

KK KM
 0+181.70

KM
 0+191.54 (9)

KM
 0+221.94 (10)

PK KM
 0+235.82

KM
 0+243.88 (11)

KM
 0+259.60 (12)

KM 0+280.90 (13)

KK KM 0+283.36

PK KM 0+297.49

KM 0+309.44 (14)

KM
 0+323.60 (15)

K
K

 K
M

 0+331.91

K
M

 0+342.36 (16)

P
K

 K
M

 0+351.73

KM
 0+360.72 (17)

KM
 0+376.06 (18)

KK KM
 0+377.56

KM
 0+400.70 (19)

KM
 0+417.82 (20)

PK KM
 0+424.48

KM
 0+442.97 (21)

KK KM
 0+450.08

KM
 0+470.03 (22)

PK KM
 0+486.80

KM
 0+502.35 (23)

KK KM 0+515.02

KM 0+516.30 (24)

KM 0+532.94 (25)

PK KM 0+551.69

KM 0+554.38 (26)

KM
 0+577.45 (27)

KK KM
 0+587.51

PK KM
 0+592.84

KM
 0+600.33 (28)

KM
 0+622.94 (29)

KK KM
 0+628.01

KM
 0+643.48 (30)

KM
 0+663.65 (31)

PK KM
 0+676.52

KM
 0+689.17 (32)

KK KM
 0+703.71

PK KM
 0+707.90

KM
 0+711.35 (33)

KM
 0+726.75 (34)

KM
 0+740.57 (35)

KK KM
 0+745.30

PK KM
 0+751.31

KM
 0+757.15 (36)

KK KM
 0+778.52

KM
 0+786.00 (37)

PK KM
 0+803.17

KM
 0+803.17 (38)

KM
 0+826.25 (39)

K
K

 K
M

 0+849.25
K

M
 0+849.77 (40)

P
K

 K
M

 0+866.69

KM
 0+877.60 (41)

KK KM
 0+888.33

PK KM
 0+889.82

KM
 0+896.55 (42)

K
M

 0+910.92 (43)
KK KM

 0+914.48

KM
 0+931.40 (44)

PK KM
 0+941.59

KM
 0+954.30 (45)

KM
 0+969.83 (46)

KK KM
 0+987.65

KM
 0+992.25 (47)

PK KM
 1+014.75

KM 1+018.00 (48)

KM 1+38.55 (49)

KK KM 1+043.30

KM 1+064.65 (50) KM 1+73.45 (51)

PK KM 1+090.51
KM 1+098.12 (52) KK KM 1+105.73

PK KM 1+109.07 KM
 1+118.65 (53)

K
M

 1+129.88 (54)

KK KM 1+144.38

KM 1+144.40 (55)

PK KM 1+144.42

KM 1+162.08 (56)

KM 1+167.50 (57)

KK KM 1+179.74

PK KM 1+182.51

KM 1+187.70 (58)

KM 1+207.87 (59)

KM 1+220.40 (60)

KK KM 1+233.25

KM 1+243.10 (61)

KM 1+253.30 (62)

PK KM 1+270.15

KM 1+272.17 (63)

KM
 1+301.20 (64)

KK KM
 1+303.52

KM
 1+331.05 (65)

KM
 1+356.62 (66)

KM
 1+388.63 (67)

PK KM
 1+405.26

KM
 1+417.18 (68)

KM 1+432.07 (69)

KK KM 1+445.12

KM 1+445.42 (70)

PK KM 1+453.55

KM 1+462.28 (71)

KM 1+477.44 (72)

KK KM 1+478.70
KM 1+499.30 (73)

KM 1+526.46 (74)

PK KM 1+538.48

KM 1+539.26 (75)

KM
 1+554.67 (76)

K
M

 1+570.23 (77)
KK KM

 1+583.71

KM
 1+588.64 (78)

PK KM
 1+590.64

K
M

 1+608.95 (79)

KK KM
 1+631.05

KM
 1+633.04 (80)

PK KM
 1+644.01

KM
 1+655.24 (81)

KM
 1+677.47 (82)

KK KM
 1+682.93

PK KM
 1+687.87

KM
 1+701.20 (83)

KK KM 1+724.55

KM 1+729.06 (84)
KM 1+749.06 (85)

PK KM 1+750.81

KM 1+772.14 (86)

KK KM 1+780.24

KM 1+792.18 (87)

PK KM 1+803.40
KM 1+805.94 (88)

KM 1+823.80 (89) KK KM 1+832.64

KM 1+836.56 (90)

PK KM 1+838.28

KM 1+850.80 (91)

KK KM 1+863.26

KM 1+870.40 (92)
PK KM 1+875.86

KM 1+892.07 (93)

KK KM 1+902.22

KM 1+903.26 (94)

PK KM 1+908.96 KM 1+917.34 (95)

KK KM 1+925.77
KM 1+937.80 (96)

PK KM 1+943.21

KM 1+955.73 (97)

KK KM 1+961.03

PK KM 1+970.44

KM 1+977.93 (98)

KK KM 1+985.47

KM 2+002.14 (99)
PK KM 2+016.80

KM 2+026.70 (100) KK KM
 2+042.05

KM
 2+048.80 (101)

PK KM
 2+052.06 KM 2+065.90 (102)

KK KM 2+069.25

PK KM 2+076.19

KM 2+084.68 (103)

KM
 2+096.12 (104)

KK KM
 2+103.62

PK KM
 2+111.13

KM
 2+123.24 (105)

KM
 2+144.02 (106)

KK KM
 2+147.92

PK KM
 2+158.40

KM
 2+162.92 (107)

KM
 2+186.12 (108)

KM 2+207.70 (109)

KK KM 2+213.78

PK KM 2+228.27

KM
 2+235.93 (110)

KM
 2+254.81 (111)

KK KM
 2+281.42

KM
 2+284.98 (112)

KM
 2+310.78 (113)

KM
 2+326.25

Te
m

e 
4

R
 =

50
.0

0m
1

Tg
=2

5.
74

m
1

D
k=

47
.5

4m
1

Bs
=6

.2
4m

1
Y 

=7
39

87
42

.4
7

X 
=5

00
15

66
.4

8

Teme 5

R =30.00m1

Tg=19.39m1

Dk=34.42m1

Bs=5.72m1

Y =7398698.03

X =5001527.29

Teme 6

R =40.00m1

Tg=13.38m1

Dk=25.83m1

Bs=2.18m1

Y =7398650.11

X =5001548.96

Teme 7

A =9°46'46"

R =150.00m1

Tg=12.83m1

Dk=25.60m1

Bs=0.55m1

Y =7398578.76

X =5001532.93

Teme 8

R =75.00m1

Tg=14.28m1

Dk=28.22m1

Bs=1.35m1

Y =7398515.01

X =5001529.72

Teme 9

R =80.00m1

Tg=18.21m1

Dk=35.82m1

Bs=2.05m1

Y =7398452.04

X =5001501.10

Teme 10

R =150.00m1

Tg=17.67m1

Dk=35.17m1

Bs=1.04m1

Y =7398410.84

X =5001501.97

Teme 11

A =15•34'47"

R =100.00m1

Tg=13.68m1

Dk=27.19m1

Bs=0.93m1

Y =7398332.80

X =5001485.06

Teme 12
A =26•47'12"
R =80.00m1
Tg=19.05m1
Dk=37.40m1
Bs=2.24m1
Y =7398295.94
X =5001487.22

Teme 13
A =19•29'9"
R =80.00m1
Tg=13.74m1
Dk=27.21m1
Bs=1.17m1
Y =7398262.39
X =5001506.70

Teme 14
A =14•40'8"
R =180.00m1
Tg=23.17m1
Dk=46.08m1
Bs=1.48m1
Y =7398201.90
X =5001518.08

Teme 15
A =24•47'52"

R =50.00m1

Tg=10.99m1

Dk=21.64m1

Bs=1.19m1

Y =7398155.26

X =5001540.15

Teme 16
A =28•15'22"
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Teme 22

A =31•5
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R =60.00m1
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Dk=
33.37m1

Bs=
2.40m1

Y =7397934.95
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Y =7397513.38

X =5001886.40

Teme 36
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R =40.00m1
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X =5001938.13
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Bs=0.85m1
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X =5002016.53
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Dk=55.38m1

Bs=1.10m1
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Teme 41A =25•22'36"
R =120.00m1

Tg=27.02m1
Dk=53.15m1

Bs=3.00m1
Y =7397379.00

X =5002121.50
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Teme 11
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Tg=13.68m1

Dk=27.19m1

Bs=0.93m1
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R =180.00m1
Tg=23.17m1
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Bs=1.56m1
Y =7398130.19

X =5001540.38
Teme 17A =29•19'34"

R =90.00m1
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Teme 22

A =31•5
1'46"

R =60.00m1

Tg=17.13m1

Dk=
33.37m1

Bs=
2.40m1

Y =7397934.95

X =5001616.07

Teme 23

A =32•3
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Teme 25
A =57•35'3"

R =45.00m1

Tg=24.73m1

Dk=45.23m1

Bs=6.35m1

Y =7397668.39

X =5001559.44

Teme 26
A =38•35'17"
R =60.00m1
Tg=21.00m1
Dk=40.41m1
Bs=3.57m1
Y =7397628.58
X =5001593.92

Teme 27
A =37•9'52"
R =60.00m1
Tg=20.17m1
Dk=38.92m1
Bs=3.30m1
Y =7397574.49
X =5001596.10

Teme 28
A =35•1'36"

R =60.00m1
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Dk=36.68m1
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Teme 35

A =21•32'3"

R =40.00m1

Tg=7.61m1

Dk=15.03m1

Bs=0.72m1

Y =7397513.38

X =5001886.40

Teme 36
A =36•9'43"

R =40.00m1

Tg=13.06m1

Dk=25.25m1

Bs=2.08m1

Y =7397508.11

X =5001938.13

Teme 37
A =24•37'42"

R =40.00m1

Tg=8.73m1

Dk=17.19m1

Bs=0.94m1

Y =7397486.84

X =5001961.77

Teme 38
A =31•26'16"

R =50.00m1

Tg=14.07m1

Dk=27.43m1

Bs=1.94m1

Y =7397477.97

X =5001990.16

Teme 39A =10•32'15"
R =200.00m1

Tg=18.44m1
Dk=36.78m1

Bs=0.85m1
Y =7397447.86

X =5002016.53
Teme 40

A =9•3'55"
R =350.00m1

Tg=27.75m1

Dk=55.38m1

Bs=1.10m1

Y =7397412.77

X =5002061.04

Teme 41A =25•22'36"
R =120.00m1

Tg=27.02m1
Dk=53.15m1

Bs=3.00m1
Y =7397379.00

X =5002121.50
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подужни профил

ШУМСКИ ПУТЕВИ Р.Ј. БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3806 "АНДРЕВЉЕ - ТЕСТЕРА "

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                1.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П ОС.1 (од км 0 + 000,00 до км 2 + 326,24)

Горан Савић,  грађ.техн.
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411.50

1.00 1.50 1.50 1.00

412.14

1.00 1.50 1.50 1.00

413.04

1.00 1.50 1.50 1.00

ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.34

414.63

1.00 1.50 1.50 1.00

415.99

1.00 1.50 1.50 1.00

416.81

1.00 1.50 1.50 1.00

ос.1





прегледна карта
r 1:50000

шУМСКИ ПУТЕВИ  Р.Ј. БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3806 " Андревље - Тестера - Хајдучки брег "

тех. документације:

пројекта:

               E 15/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:50000                                 0.1.

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг  бр. лиц.: 310066203

Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПРЕГЛЕДНА КАРТА

Горан Савић,  грађ.техн.

ОС 1
ОС2



прегледна карта
r 1:10000

ШУМСКИ ПУТЕВИ Р.Ј  БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски Путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3806 " Андревље - Тестера - Хајдучки брег "

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:10000                                2.1

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПРЕГЛЕДНА КАРТА  ОС 1(од км 0+000,00 до км 2+214,01)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
ситуација

ШУМСКИ ПУТЕВИ Р.Ј. БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта:

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                2.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.2 (од км 0 + 000,00 до км 2 + 214,01)

Горан Савић,  грађ.техн.

ГЈ 3806 " АНДРЕВЉЕ - ТЕСТЕРА  "



R 1:1000
подужни профил

ШУМСКИ ПУТЕВИ Р.Ј. БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта:

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                2.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П ОС.2 (од км 0 + 000,00 до км 2 + 214,01)

Горан Савић,  грађ.техн.

ГЈ 3806 " АНДРЕВЉЕ - ТЕСТЕРА  "



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.1
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.2
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.3
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.4
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.5
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.6
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.7



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.8



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.9



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.10



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.11
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.12
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.13
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.14
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.15
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.16
ос.2



попречни профили r 1:100 странa бр. 2.17
ос.2





прегледна карта
r 1:50000

шУМСКИ ПУТЕВИ  Р.Ј. БЕОЧИН

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3806 " Андревље - Тестера - Хајдучки брег "

тех. документације:

пројекта:

               E 15/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:50000                                 0.1.

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг  бр. лиц.: 310066203

Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПРЕГЛЕДНА КАРТА

Горан Савић,  грађ.техн.

ОС 1
ОС2



 
 
 
 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 

ПЗИ 
 

Број пројекта:Е16/2018 
 
 

 
Инвеститор: 

 
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“ 

СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

 

 
Објекат: 

 
ШУМСКИ ПУТ„ЉУПСКЕ ЛИВАДЕ“ 

Е Р Д Е В И К  

 

 
Локација: 

 
Р.Ј. ЕРДЕВИК 

Г.Ј. 3812:„ВОРОВО-ЛИПОВАЧА-ШИДСКО ЦЕРЈЕ“ 

Дужина: L= 2.305,12 m 

 

 

 
САДРЖАЈ: 

 
0 ГЛАВНА СВЕСКА  

ПРОЈЕКТА ЗАИЗВОЂЕЊЕ 
 

2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
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0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

      

 

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1.  Насловна страна главне свеске 

0.2.  Садржај главне свескеПЗИ 

0.3.  Оглука о одређивању главног пројектантаПЗИ 

0.4.  Изјава главног пројектантаПЗИ 

0.5.  Садржај техничке документације 

0.6.  Подаци о пројектантима 

0.7.  Општи подаци о објекту 

0.8.  Сажети технички описПЗИ 

0.9.  Прегледна карта R 1:50000 
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.5.САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: Е-16/2018 

2/2 ПРОЈЕКАТСАОБРАЋАЈНИЦЕ бр: Е-16/2018 
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0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

тип објекта:  инжењерски објекат 

категорија објекта:  Г 

класификација појединих 
делова објекта:  

учешће у укупној 
површини 
објекта(%):  

класификациона ознака: 211201 

100 % шумски путеви 

назив просторног односно 
урбанистичког плана:  

   

место:   Ердевик 

број катастарске парцеле и 
катастарске општине:  

  
1799/1, 1802, 1829 К.О. Ердевик 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарских 
општина на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу:  

  К.П. бр.2591 
  К.О. Ердевик 

   

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:  

   

прикључак наелектроенергетску 
мрежу: нема 

прикључак на водоводну мрежу: нема 

прикључак на канализациону  мрежу: нема 

 

Друге карактеристике 
објекта:  

  На траси шумског пута пројектована су два цеваста  
  пропуста Ø 80cmи то на стационажи 0+233,10 и  
   1+245,00  

   

   

 

0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 Пројектом је предвиђена изградња тврдог шумског пута за отварање шумског 

комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима газдовања шумама. 

 

 Изградња путева је предвиђена у две фазе: 

  I фаза изградње подразумева изградњу доњег строја пута, без 

коловоза, са уграђеним водопропустима и израдњом одводних канала, 

  II фаза изградње подразумева изгрању постељице, насипање и ваљање 

коловозног застора у два слоја и финално ваљање планума пута.  
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 8.1. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ПУТА 

 

 Л о к а ц и ј а : Р.Ј. Ердеевик, Г.Ј. 3812 „Ворово-Липовача-Шидско церје“,  К.П. 

број 1799/1, 1802, 1829 К.О. Ердевик. 

 Н а м е н а  к о р и ш ћ е њ а  п у т а :  заштита шума, посебно важно за 

противпожарну заштиту, гајење шума, коришћење дрвених сортимената.  

 Пут је врло значајан због ефикаснијег провођења мера заштите и развоја, у 

делу Националног парка Фрушка Гора, којим управља Р.Ј. Сремска Каменица. Пут 

ће имати вишеструку намену, а служиће у сврху газдовања шумама.  

  

 8.2. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКОГ КАМИОНСКОГ ПУТА 

 

 Према Закону о јавним путевима пројектовани пут је  н е к а т е г о р и с а н и  пут. 

Пројектован у складу са потребама уравнотеженог одрживог развоја и очувања 

животне средине.  

 Пројекат пута је усклађен са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута.  

Функција локалног пута је за опслуживање. Обезбеђује се приступ 

корисницима. Пут је класифициран у првом реду, за теретна возила. 

 Пројекат је усклађен са  У с л о в и м а  з а  з а ш т и т у  п р и р о д е : 

 - за насипавање се користи природни материјал тј. туцаник у два слоја  

 крупноће 0/63 mm и 0/31,5 mm, 

 - ширина насутог туцаника је 3,00 m, 

- код повлачења нивелета усвојена је нова нивелета сападовима испод 10% , 

што изискује знатније захвате код ископа усека и  израде насипа. Тежило се да 

се минимално наруши постојеће стање терена, 

 - изградња пута је планирана 2018. године, 

- за потребе изградње пута примениће се само неопходна 

минималнамеханизација, 

 - за кретање механизације користиће се постојећи пут, 

 - травнате површине уз пут ће се редовно одржавати, 

- уклањање стабала и жбуња ће се вршити уз надзор и одобрење 

стручноглица, 

 - није дозвољено депоновање материјала унутар граница Националног парка, 

 - крупна грањевина ће се сакупити и изнети са простора Националног парка, 

- потребно је обезбедити мир на шумском путу управљањем, усмеравањем и    

контролом кретања и боравка посетилаца, 

- по завршетку грађења потребно је поставити информативне табле 

упозорења и табле са правилима понашања и кретања на локалитету, 

 - потребно је уредити просторе са ловно-техничким објектима (чека, 

 хранилице за дивљач и сл.), 

 - за озелењавање не треба користити инвазионе врсте. 
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 8.3.  ДУЖИНА ПУТА..................................... L = 2.305,12 m 

   

ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ ...................... I фаза 30 радних дана 

        II фаза 30 радних дана 

  ПОЧЕТАКИЗВОЂЕЊА.................... зависи од прилива средстава 

 

 8.4. ПРИКАЗ ОТВОРЕНОСТИ ШУМА – У графичком делу пројекта је карта са 

приказом отворености шума у размери r. 1: 50 000. 

 Степен коришћења и успешност извођења радова у појединим шумским 

комплексима зависи, између осталог и од отворености газдинске јединице шумским 

и јавним комуникацијама. Отвореност се оцењује одвојено, као спољашња и 

унутрашња отвореност. 

 - спољашња отвореност је повољна 

 Са постојећом мрежом шумских и других путева, тренутна густина је 7,6 

km/1000 ha. То се може оценити као недовољна отвореност у односу на потребе. 

 Изградњом пута, густина би износила 8,78km/1000 ha. 

  

 8.5. КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ 
  

 

 
1. 

 
Трошкови изградње саобраћајнице  динара 

 
2. 

 
Трошкови изградње пропуста  динара 

 
 

Укупно:  динара 

 

 
Трошкови изградње по 1 km: 

/ 2.305,12 = 

 
 

                                динара/km 
 

 
 8.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛОВОЗА 

 

 Коловоз се састоји из два слоја туцаника и то: 

   1. слој - туцаник 0/63 mm.............. у слоју дебљине d= 20 cm 

   2. слој - туцаник 0/31,5 mm .......... у слоју дебљине d= 10 cm 

 

 Ширина коловоза: B= 3,00 m - за двосмерни саобраћај 

 Ширина банкина: min 1,00 m 

 Попречни падови коловоза су 3% 

 Попречни пад банкина 6% 

 Уздужни нагиб пута:  максимални 9,9% 

     минимални  0,4% 

 Попречни нагиб у кривинама 3% 

 Радијус хоризонталних кривина: Rmin= 22,5 m  
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 Проширење коловоза у кривинама  – 1,50 m  

 

 8.7. ПРОПУСТИ 

 

На траси шумских путева пројектованасу три армирано бетонска цеваста 
пропуста Ø 80cm:  

- стационажа 0+233,10 
- стационажа 1+245,00 

 

На улазу и излазу пројектовани су армиранобетонски зидови. Предвиђено је 

облагање дна и косина канала аб плочама у дужини 2,0 m на обе стране. 
 

 Захтевана збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку мора 

износити 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини од 0,50 м. 
 

 Контролу збијености изведених слојева извести кружном плочом пречникаD = 

30 цм, причему захтеванинајмањимодулстишљивостиморабитиследећи : 

- заземљане материјале, подтло, насип и постељицу Ме = 20 MN/m2, 

- за тампонски слој  од природног шљунка .................. Ме = 35 MN/m2, 

- за тампонски слој дробљеног каменог материјала .... Ме = 40 MN/m2. 
 

 Банкине одземље, најмањеширине 1,0 m, и косине испланирати и 

уваљатидопотребнезбијености, такодасе у 

токукоришћењашумеонемогуделомкориститизасаобраћај. 

 

 



 

 

 

 

 

   2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

      

Инвеститор:  ЈП „Национални парк Фрушка гора“ 

Сремска Каменица, Змајев трг 1 

 

Објекат:  

 

ШУМСКИ ПУТ „ЉУПСКЕ ЛИВАДЕ“ 

Р.Ј. ЕРДЕВИК, 

Г.Ј. 3812 „ВОРОВО-ЛИПОВАЧА-ШИДСКО ЦЕРЈЕ“ 

 

Врста техничке 

документације:  

 

ПЗИ - Пројекат за извођење  

 

Назив и ознака дела пројекта:  

 

2/2  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

      

За грађење/извођење радова:  нова градња  

    

Број дела пројекта:  E – 16/2018  

  

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

  

1.1.  Насловна страна 

1.2.  Садржај 

1.3.  Решење о одређивању одговорног пројектанта 

1.4.  Изјава одговорног пројектанта 

1.5.  Текстуална документација  

1.6.  Нумеричка документација  

1.7.  Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 Пројектом је предвиђена изградња тврдог шумског пута за отварање 

шумског комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима 

газдовања шумама. Све осовине прилазе Гребенском путу. 

 

 Изградња путева је предвиђена у две фазе: 

  I фаза изградње подразумева изградњу доњег строја пута, без 

коловоза, са уграђеним водопропустима и израдњом одводних канала, 

  II фаза изградње подразумева изгрању постељице, насипање и 

ваљање 

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ  
 

Главни пројекат је рађен на основу следећих података и докумената: 

 - пројектног задатка Инвеститора  

- геодетске ситуације снимљеног постојећег стања  

  - важећих техничких прописа и стандарда за пројектовање  

  - усменог договора са представником Инвеститора 
 

      Осовине саобраћајница су дефинисане у односу на постојећег стања уз 

незнатна одступања и у складу са саобраћајним могућностима на овом простору.  

      

На геодетској ситуацији снимљеног терена, у размери 1:1000, постављене 

су осовине будућих саобраћајница.  
 

     Обрачунати подаци о осовинама су дати у посебним прилозима. Сви 

детаљи на терену су снимљени у апсолутном координатном систему.   

 

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ 
 

     Нивелета у овом пројекту је повучена тако да се прати нивелете постојећих 

пољских путева, односно терена,  уз незнатна одступања, тако да се изградњом 

будућег коловоза што мање наруши природни амбијент шумског дела. Тежило се 

усклађивању са постојећим  тереном, висинским односима са изграђеним 

објектима и условима одводњавања. Подужни падови се крећу од 0,30% до 9,9 %. 
 

     С обзиром да је цео терен у зони  саобраћајнице увек у попречном паду 

сматра се да ће бити довољно одводњавање без одводних канала. Одводни 

канали ће се извести само на деловима око пропуста, тако да се површинска вода 

усмери ка цевастим пропустима.  

 



 

 

На траси шумских путева пројектована су два армирано бетонска цеваста 
пропуста Ø 80 cm :  

- стационажа 0+233,10 
- стационажа 1+245,00 

 
 

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 

Терен у попречним профилима нанет је према подацима извршеног 

снимања. Попречни падови коловоза су 3 %, по целој траси, увек ка нижој страни 

падине. Попречни пад банкина је 6 %.   
 

     У складу са захтевом Инвеститора за повољним коришћењем 

саобраћајнице, усвојена је ширина коловоза од 3,0 м по целој дужини трасе, с тим 

да су предвиђена проширења на кривинама. За R20 до R22,5 проширења су 

ширине 1,5 m. За остале полупречнике нису предвиђена проширења. 
 

Како Инвеститор не располаже са подацима геомеханичких истраживања, 

искуствено је усвојена коловозна конструкција са следећим слојевима: 

- дробљени камени агрегат, туцаник 0/31.5 mm, у слоју дебљине      10 cm, 

-  дробљени камени агрегат, туцаник 0/63 mm,    у слоју дебљине      20 cm, 

                                                        укупна дебљина ………….........d = 30 cm. 

 

Постојеће банкине и косине треба очистити од растиња и извести нове, 

према пројекту.  

     С обзиром на састав постојећег тла на овом делу – углавном лесног 

материјала са примесом глине и нешто каменитог – туцаничког материјала, није 

предвиђена замена подтла. Како новопројектована траса пролази по постојећем 

стању земљаног пута није предвиђено скидање хумуса већ само ископ земље и по 

потреби уређење подтла. Уколико се у току изградње новопројектованог пута 

наиђе на хумусно-травнати део, исти је потребно очистити.  
 

    Захтевана збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку мора 

износити 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини од 0,50 m. 
 

    Контролу збијености изведених слојева (коју плаћа Извођач) извести 

кружном плочом пречника d = 30 cm, при чему захтевани најмањи модул 

стишљивости мора бити следећи : 

- за постељицу од земље ....................................... Ме = 20 MN/m2 

- за тампонски слој  од природног шљунка ............ Ме = 35 MN/m2 

- за тампонски слој дробљеног каменог материјала Ме = 40 MN/m2. 
 

Контрола геомеханичког испитивања динамичког модула стишљивости – 

збијености, може се изводити и уређајем са лаким падајућим тегом. При томе 

критеријум за оцену износи: 



 

 

Edyn ≥ 20 МН/м2 - за постељицу од земље; 

Edyn ≥ 40 МН/м2 – за тампон (дробљени камени агрегат). 

 

Озелењавање, тј. затрављивање банкина и косина извести након уграђеног 

и уваљаног слоја хумуса, односно разастрте  земље. 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 

За све радове предвиђене техничко - технолошким решењем подразумевају 

се технички услови са неопходним подацима и одговарајућом технологијом рада. 
 

  Сви радови предвиђени за изградњу, груписани су по врсти радова и 

постоје групе за извођење припремних и земљаних радова и коловозне 

конструкције. У предмеру и предрачуну радова дати су сви радови предвиђени 

овим пројектом. 
 

Цене по позицијама формиране су на основу просечних тржишних цена, 

узимајући у обзир цене грађевинског материјала, радне снаге и машина уз 

примену одговарајуће технологије израде. 
 

При извођењу радова Извођач је обавезан придржавати се начина 

извођења, квалитета, испитивања и др. како је то дато у техничким условима за 

извођење. 
 

Пројектно решење реализовано је у складу са важећом регулативом, 

пројектним задатком и одређеним просторним могућностима. У пројектном 

решењу дати су сви неопходни подаци за изградњу саобраћајнице,  сагласно 

постојећој пракси и посебним захтевима Инвеститора.  

 

Број техничке документације:  E – 16/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. НУМЕРИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.6.1. ПРОРАЧУН ОСОВИНЕ 

 
P R O R A C U N O S O V I N E 

OZNAKA OSOVINE : os1.PRN 

 

DATUM OBRADE: 4 6 2018 

 

P O D A C I O T E M E N O M 

P O L I G O N U I K R I V I N A M A 

 

REDNI BROJ KOORDINATE TEMENA I 

BROJ TEMENA KRIVINSKI ELEMENTI 

 

------------------------------------------------------------ 

- 

1 1 Y=6607264.15  X=5002043.87 

2 2 Y=6607240.05  X=5002074.47 

  R= 150.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 18.18 TG2= 18.18 BS= 

1.10         

  LK= 36.18 SKRETNI UGAO 13 49 14 

3 3 Y=6607210.18 X=5002140.31   

  R= 400.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 45.38 TG2= 45.38 BS= 

2.57         

  LK= 90.37 SKRETNI UGAO 12 56 42 

4 4 Y=6607175.85 X=5002309.69   



 

 

  R= 100.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 14.00 TG2= 14.00 BS= 

0.97         

  LK= 27.81 SKRETNI UGAO 15 56 10 

5 5 Y=6607178.51 X=5002343.65   

  R= 30.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 16.61 TG2= 16.61 BS= 

4.29         

  LK= 30.34 SKRETNI UGAO 57 57 7 

6 6 Y=6607222.85 X=5002366.80   

  R= -190.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 25.40 TG2= 25.40 BS= 

1.69         

  LK= 50.51 SKRETNI UGAO 15 13 50 

7 7 Y=6607285.42 X=5002424.74   

  R= 160.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 16.19 TG2= 16.19 BS= 

0.82         

  LK= 32.26 SKRETNI UGAO 11 33 14 

8 8 Y=6607356.31 X=5002467.75   

  R= 170.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 23.70 TG2= 23.70 BS= 

1.64         

  LK= 47.10 SKRETNI UGAO 15 52 33 



 

 

9 9 Y=6607408.26 X=5002482.03   

  R= -30.00 L1= 0.00 L2= 

0.00 

 



 

 

  TG1=  6.29 TG2= 6.29  BS= 

0.65          

  LK= 12.39 SKRETNI UGAO 23 40 1 

10 10 Y=6607430.20 X=5002499.82    

  R= -30.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1= 20.24 TG2= 20.24  BS= 

6.19          

  LK= 35.62 SKRETNI UGAO 68 1 30 

11 11 Y=6607389.58 X=5002632.17    

  R= 70.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  4.28 TG2= 4.28  BS= 

0.13          

  LK= 8.56 SKRETNI UGAO 7 0 10 

12 12 Y=6607381.86 X=5002675.69    

  R=  0.00 L1= 0.00  L2= 

120.00          

  TG1= 0.00 TG2= 0.00    

  LK= 0.00 SKRETNI UGAO 93 57 38 

13 13 Y=6607466.10 X=5002684.69    

  R= 120.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  7.51 TG2= 7.51  BS= 

0.23          

  LK= 15.00 SKRETNI UGAO 7 9 36 

14 14 Y=6607529.76 X=5002683.51    

  R= -100.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          



 

 

  TG1= 13.56 TG2= 13.56  BS= 

0.92          

  LK= 26.96 SKRETNI UGAO 15 26 52 

15 15 Y=6607589.41 X=5002698.81    

  R= 150.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1= 19.31 TG2= 19.31  BS= 

1.24          

  LK= 38.41 SKRETNI UGAO 14 40 24 

16 16 Y=6607633.28 X=5002698.59    

  R=  0.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  0.00 TG2= 0.00  BS= 

0.00          

  LK= 0.00 SKRETNI UGAO 83 13 35 

17 17 Y=6607637.09 X=5002729.35    

  R= 25.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  5.03 TG2= 5.03  BS= 

0.50          

  LK= 9.93 SKRETNI UGAO 22 44 59 

18 18 Y=6607649.46 X=5002750.94    

  R= 25.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  3.14 TG2= 3.14  BS= 

0.20          

  LK= 6.25 SKRETNI UGAO 14 20 3 

19 19 Y=6607659.36 X=5002761.14    



 

 

 

  R= 25.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1=  2.84 TG2= 2.84 BS= 

0.16         

  LK= 5.66 SKRETNI UGAO 12 58 2 

20 20 Y=6607689.30 X=5002780.50   

  R= -25.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1=  8.28 TG2= 8.28 BS= 

1.34         

  LK= 15.99 SKRETNI UGAO 36 39 23 

21 21 Y=6607700.74 X=5002811.17   

  R= 25.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 10.39 TG2= 10.39 BS= 

2.07         

  LK= 19.70 SKRETNI UGAO 45  8 38 

22 22 Y=6607737.29 X=5002827.75   

  R= -25.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 11.98 TG2= 11.98 BS= 

2.72         

  LK= 22.35 SKRETNI UGAO 51 13 22 

23 23 Y=6607764.03 X=5002932.07   

  R= 70.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 12.26 TG2= 12.26 BS= 

1.07         

  LK= 24.27 SKRETNI UGAO 19 51 54 



 

 

24 24 Y=6607795.13 X=5002977.76   

  R= -60.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 14.15 TG2= 14.15 BS= 

1.65         

  LK= 27.80 SKRETNI UGAO 26 32 51 

25 25 Y=6607800.41 X=5003016.84   

  R= 120.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 18.45 TG2= 18.45 BS= 

1.41         

  LK= 36.61 SKRETNI UGAO 17 28 44 

26 26 Y=6607831.98 X=5003084.01   

  R= 50.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1=  8.04 TG2= 8.04 BS= 

0.64         

  LK= 15.95 SKRETNI UGAO 18 16 19 

27 27 Y=6607846.32 X=5003099.15   

  R= -40.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1=  8.86 TG2= 8.86 BS= 

0.97         

  LK= 17.44 SKRETNI UGAO 24 58 30 

28 28 Y=6607865.69 X=5003157.14   

  R= -80.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 15.75 TG2= 15.75 BS= 

1.54         



 

 

 

  LK= 31.10 SKRETNI UGAO 22 16 24 

29 29 Y=6607862.30 X=5003208.14    

  R= 200.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1= 10.04 TG2= 10.04  BS= 

0.25          

  LK= 20.07 SKRETNI UGAO 5 44 58 

30 30 Y=6607865.85 X=5003312.59    

  R= -160.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  9.55 TG2= 9.55  BS= 

0.28          

  LK= 19.08 SKRETNI UGAO 6 50 3 

31 31 Y=6607863.30 X=5003342.41    

  R= 35.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1= 19.04 TG2= 19.04  BS= 

4.85          

  LK= 34.88 SKRETNI UGAO 57 6 1 

32 32 Y=6607901.80 X=5003372.26    

  R= -50.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  9.92 TG2= 9.92  BS= 

0.98          

  LK= 19.60 SKRETNI UGAO 22 27 15 

33 33 Y=6607919.97 X=5003404.04    

  R= -40.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1= 12.30 TG2= 12.30  BS= 



 

 

1.85          

  LK= 23.86 SKRETNI UGAO 34 10 21 

34 34 Y=6607916.22 X=5003452.62    

  R= 40.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  9.20 TG2= 9.20  BS= 

1.05          

  LK= 18.09 SKRETNI UGAO 25 55 0 

35 35 Y=6607934.50 X=5003499.02    

  R= -30.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1= 21.31 TG2= 21.31  BS= 

6.80          

  LK= 37.06 SKRETNI UGAO 70 46 17 

36 36 Y=6607901.89 X=5003527.10    

  R= 40.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1= 10.73 TG2= 10.73  BS= 

1.41          

  LK= 20.97 SKRETNI UGAO 30 2 25 

37 37 Y=6607883.24 X=5003580.57    

  R= -300.00 L1= 0.00  L2= 

0.00          

  TG1=  7.36 TG2= 7.36  BS= 

0.09          

  LK= 14.71 SKRETNI UGAO 2 48 35 

38 38 Y=6607874.14 X=5003603.05    

  R= 40.00 L1= 0.00  L2= 

 

0.00 



 

 

  TG1=  9.65 TG2= 9.65 BS= 

1.15         

  LK= 18.94 SKRETNI UGAO 27 7 50 

39 39 Y=6607886.99 X=5003747.25   

  R= 65.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 15.32 TG2= 15.32 BS= 

1.78         

  LK= 30.09 SKRETNI UGAO 26 31 25 

40 40 Y=6607907.60 X=5003780.73   

  R= 35.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 10.73 TG2= 10.73 BS= 

1.61         

  LK= 20.83 SKRETNI UGAO 34 5 30 

41 41 Y=6607956.01 X=5003802.58   

  R= -20.00 L1= 0.00 L2= 

0.00         

  TG1= 12.01 TG2= 12.01 BS= 

3.33         

  LK= 21.64 SKRETNI UGAO 61 59  8 

42 42 Y=6607956.79  X=5003814.57  

------------------------------------------------------------ 

- 

 

 

 



 

 

PODACI O ELEMENTARNIM STACIONAZAMA OSOVINE 

RED. K O O R D I N A T E 

BROJ STACIONAZA Y X ELEMENT 

------------------------------------------------------- 

1 0.00 6607264.15 5002043.87  

 Teme: 2   

2 20.77 6607251.30 5002060.19 PK 

3 56.95 6607232.54 5002091.03 KK 

 Teme: 3   

4 65.69 6607228.93 5002098.98 PK 

5 156.07 6607201.17 5002184.79 KK 

 Teme: 4   

6 269.51 6607178.63 5002295.97 PK 

7 297.33 6607176.94 5002323.64 KK 

 Teme: 5   

8 300.78 6607177.21 5002327.09 PK 

9 331.12 6607193.24 5002351.34 KK 

 Teme: 6   

10 339.13 6607200.33 5002355.04 PK 

11 389.64 6607241.49 5002384.06 KK 

 Teme: 7   

12 433.32 6607273.54 5002413.74 PK 

13 465.59 6607299.26 5002433.14 KK 

 Teme: 8   

14 508.61 6607336.04 5002455.45 PK 

15 555.72 6607379.17 5002474.03 KK 



 

 

 

 Teme: 9   

16 579.60 6607402.20 5002480.36 PK 

17 592.00 6607413.14 5002485.99 KK 

 Teme: 10   

18 593.71 6607414.47 5002487.07 PK 

19 629.33 6607424.26 5002519.17 KK 

 Teme: 11   

20 743.24 6607390.84 5002628.08 PK 

21 751.80 6607388.83 5002636.39 KK 

22 791.72 6607381.86 5002675.69  

 Teme: 13   

23 868.93 6607458.63 5002683.89 PK 

24 883.92 6607473.61 5002684.55 KK 

 Teme: 14   

25 926.52 6607516.20 5002683.76 PK 

26 953.49 6607542.90 5002686.88 KK 

 Teme: 15   

27 982.19 6607570.70 5002694.01 PK 

28 1020.60 6607608.72 5002698.71 KK 

29 1045.16 6607633.28 5002698.59  

 Teme: 17   

30 1071.13 6607636.47 5002724.36 PK 

31 1081.05 6607639.59 5002733.71 KK 

 Teme: 18   

32 1097.76 6607647.90 5002748.21 PK 

33 1104.02 6607651.65 5002753.20 KK 

 Teme: 19   

34 1112.25 6607657.38 5002759.10 PK 



 

 

35 1117.91 6607661.75 5002762.68 KK 

 Teme: 20   

36 1142.44 6607682.35 5002776.00 PK 

37 1158.43 6607692.19 5002788.26 KK 

 Teme: 21   

38 1172.49 6607697.11 5002801.43 PK 

39 1192.19 6607710.20 5002815.46 KK 

 Teme: 22   

40 1209.95 6607726.38 5002822.80 PK 

41 1232.30 6607740.27 5002839.36 KK 

 Teme: 23   

42 1315.75 6607760.99 5002920.20 PK 

43 1340.02 6607770.93 5002942.20 KK 

 Teme: 24   

44 1368.88 6607787.17 5002966.06 PK 



 

 

 

45 1396.68 6607797.03 5002991.79 KK 

 Teme: 25   

46 1403.51 6607797.94 5002998.56 PK 

47 1440.12 6607808.26 5003033.54 KK 

 Teme: 26   

48 1487.85 6607828.56 5003076.73 PK 

49 1503.79 6607837.51 5003089.85 KK 

 Teme: 27   

50 1507.75 6607840.23 5003092.72 PK 

51 1525.18 6607849.13 5003107.55 KK 

 Teme: 28   

52 1561.72 6607860.70 5003142.20 PK 

53 1592.82 6607864.65 5003172.85 KK 

 Teme: 29   

54 1618.14 6607862.97 5003198.12 PK 

55 1638.21 6607862.64 5003218.18 KK 

 Teme: 30   

56 1723.12 6607865.53 5003303.04 PK 

57 1742.20 6607865.04 5003322.11 KK 

 Teme: 31   

58 1743.54 6607864.92 5003323.44 PK 

59 1778.42 6607878.35 5003354.08 KK 

 Teme: 32   

60 1798.17 6607893.96 5003366.18 PK 

61 1817.76 6607906.73 5003380.88 KK 

 Teme: 33   

62 1832.15 6607913.87 5003393.37 PK 



 

 

63 1856.00 6607919.02 5003416.30 KK 

 Teme: 34   

64 1883.23 6607916.93 5003443.44 PK 

65 1901.32 6607919.59 5003461.18 KK 

 Teme: 35   

66 1920.68 6607926.69 5003479.19 PK 

67 1957.74 6607918.35 5003512.92 KK 

 Teme: 36   

68 1968.73 6607910.02 5003520.10 PK 

69 1989.70 6607898.36 5003537.23 KK 

 Teme: 37   

70 2028.24 6607885.66 5003573.62 PK 

71 2042.95 6607880.48 5003587.39 KK 

 Teme: 38   

72 2050.20 6607877.76 5003594.10 PK 

73 2069.14 6607875.00 5003612.66 KK 



 

 

 

 Teme: 39   

74 2188.94 6607885.63 5003731.99 PK 

75 2219.03 6607895.02 5003760.30 KK 

 Teme: 40   

76 2232.29 6607901.97 5003771.59 PK 

77 2253.12 6607917.38 5003785.14 KK 

 Teme: 41   

78 2283.48 6607945.06 5003797.64 PK 

79 2305.12 6607956.79 5003814.57 KK 

 

80 2305.12  6607956.79   5003814.57 

------------------------------------------------------- 

 

 

REDNI K O O R D I N A T E BROJ STACIONAZA 

Y X 

 

---------------------------------------------------- 

1 0.000 6607264.150 5002043.870 

2 10.000 6607257.963 5002051.726 

3 25.400 6607248.491 5002063.868 

4 43.750 6607238.516 5002079.257 

5 62.760 6607230.140 5002096.313 

6 87.100 6607220.610 5002118.706 

7 110.100 6607212.862 5002140.358 

8 132.100 6607206.627 5002161.453 

9 155.750  6607201.229   5002184.475 

10 181.150  6607196.183   5002209.369 

11 205.900  6607191.267   5002233.626 

12 222.950  6607187.880   5002250.336 

13 232.400  6607186.003   5002259.598 

14 248.300  6607182.844   5002275.181 

15 267.500  6607179.030   5002293.998 

16 285.670  6607176.711   5002311.996 

17 308.700  6607178.860   5002334.810 

18 328.920  6607191.321   5002350.247 

19 338.470  6607199.748   5002354.738 



 

 

20 359.930  6607218.208   5002365.659 

21 378.750  6607233.295   5002376.897 

22 386.500  6607239.171   5002381.949 

23 404.320  6607252.264   5002394.037 

24 431.270  6607272.038   5002412.348 

25 448.940  6607285.502   5002423.778 

26 462.250  6607296.426   5002431.377 

27 491.500  6607321.415   5002446.578 

28 515.800  6607342.267   5002459.052 

29 538.270  6607362.611   5002468.554 

30 560.060  6607383.355   5002475.184 

31 584.500  6607406.794   5002482.041 

32 601.520  6607419.836   5002492.717 

33 611.020  6607424.127   5002501.148 

34 627.950  6607424.634   5002517.847 

35 646.800  6607419.134   5002535.876 

36 668.700  6607412.708   5002556.812 

37 691.300  6607406.077   5002578.417 

38 715.250  6607399.050   5002601.313 

39 736.250  6607392.889   5002621.389 



 

 

40 747.040  6607389.822   5002631.733  

41 768.850  6607385.854   5002653.176  

42 791.230  6607381.945   5002675.212  

43 803.650  6607393.727   5002676.958  

44 813.820  6607403.839   5002678.038  

45 833.500  6607423.408   5002680.129  

46 853.000  6607442.797   5002682.200  

47 875.930  6607465.615   5002684.433  

48 895.250  6607484.931   5002684.341  

49 912.350  6607502.028   5002684.024  

50 931.300  6607520.975   5002683.787  

51 957.910  6607547.184   5002687.979  

52 981.600  6607570.131   5002693.865  

53 1003.270  6607591.422   5002697.799  

54 1022.080  6607610.198   5002698.706  

55 1045.740  6607633.351   5002699.163  

56 1067.690  6607636.049   5002720.947  

57 1079.570  6607638.891   5002732.405  

58 1097.400  6607647.716   5002747.897  

59 1115.700  6607659.949   5002761.405  

60 1130.520  6607672.338   5002769.532  

61 1149.100  6607687.395   5002780.319  

62 1168.700  6607695.783   5002797.880  

63 1185.450  6607704.513   5002811.890  

64 1198.680  6607716.114   5002818.144  

65 1223.650  6607736.726   5002831.515  

66 1235.950  6607741.172   5002842.896  

67 1247.950  6607744.152   5002854.520  

68 1258.300  6607746.722   5002864.546  

69 1282.500  6607752.731   5002887.988  

70 1308.200  6607759.112   5002912.883  

71 1328.600  6607765.299   5002932.283  



 

 

72 1346.200  6607774.406   5002947.313  

73 1365.850  6607785.462   5002963.557  

74 1383.480  6607793.840   5002979.007  

75 1407.230  6607798.495   5003002.237  

76 1429.560  6607804.192   5003023.794  

77 1464.400  6607818.585   5003055.511  

78 1482.520  6607826.293   5003071.910  

79 1496.510  6607832.902   5003084.213  

80 1518.030  6607846.267   5003101.005  

81 1543.200  6607854.834   5003124.640  

82 1575.240  6607863.883   5003155.330  

83 1610.000  6607863.506   5003190.000  

84 1627.900  6607862.557   5003207.873  

85 1652.180  6607863.116   5003232.143  

86 1680.300  6607864.071   5003260.247  

87 1702.380  6607864.821   5003282.314  

88 1726.250  6607865.601   5003306.171  

89 1748.250  6607864.838   5003328.145  

90 1769.100  6607871.829   5003347.462  

91 1787.700  6607885.686   5003359.766  

92 1808.670  6607901.524   5003373.437  

93 1828.720  6607912.166   5003390.390  

94 1844.750  6607918.310   5003405.104  

95 1862.970  6607918.488   5003423.243  

96 1880.850  6607917.112   5003441.070  

97 1898.880  6607918.768   5003458.884 



 

 

98 1917.200  6607925.413   5003475.955 

99 1939.860  6607927.738   5003498.019 

100 1952.650  6607921.909   5003509.294 

101 1971.600  6607907.917   5003522.046 

102 1993.700  6607897.038   5003541.010 

103 2015.800  6607889.760   5003561.877 

104 2030.100  6607885.045   5003575.377 

105 2049.000  6607878.210   5003592.996 

106 2060.320  6607875.184   5003603.867 

107 2081.350  6607876.081   5003624.829 

108 2105.200  6607878.198   5003648.585 

109 2127.200  6607880.150   5003670.498 

110 2145.750  6607881.797   5003688.975 

111 2167.680  6607883.743   5003710.818 

112 2189.600  6607885.692   5003732.651 

113 2207.650  6607889.933   5003750.137 

114 2228.450  6607899.961   5003768.321 

115 2244.820  6607910.292   5003780.871 

116 2261.650  6607925.159   5003788.655 

117 2264.400  6607927.666   5003789.787 

118 2285.800  6607947.111   5003798.710 

119 2296.350  6607954.350   5003806.217 

120 2298.480  6607955.276   5003808.133 

121 2305.123  6607956.790   5003814.570  

---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

1.6.2. ОБРАЧУН КОЛИЧИНА РАДОВА 

 
OBRAČUN KOLIČINA 

  GJ 3811 os. 1 od km 0+000,00 do km 2+305,12  
 

  Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa   
 

Red. 
Stacionaža 

Fi Fn Srednja Srednja Razmak Vi Vn 
 

Broj m2 m2 površ. površ. profila m3 m3 

 

 
 

1 0,00 1,14 0,11      
 

    0,72 0,27 10,00 7,20 2,65 
 

2 10,00 0,30 0,42      
 

    0,17 0,50 15,40 2,54 7,62 
 

3 25,40 0,03 0,57      
 

    0,06 0,55 18,35 1,10 10,00 
 

4 43,75 0,09 0,52      
 

    0,05 0,63 19,01 0,86 11,98 
 

5 62,76 0,00 0,74      
 

    0,07 0,62 24,34 1,70 14,97 
 

6 87,10 0,14 0,49      
 

    0,07 0,67 23,00 1,61 15,30 
 

7 110,10 0,00 0,84      
 

    0,12 0,64 22,00 2,64 14,08 
 

8 132,10 0,24 0,44      
 

    0,14 0,65 23,65 3,19 15,25 
 

9 155,75 0,03 0,85      
 

    0,02 1,22 25,40 0,38 30,86 
 

10 181,15 0,00 1,58      
 

    0,00 1,66 24,75 0,00 41,09 
 

11 205,90 0,00 1,74      
 

    0,00 1,58 17,05 0,00 26,94 
 

12 222,95 0,00 1,42      
 

    0,02 2,09 9,45 0,14 19,75 
 

13 232,40 0,03 2,76      
 

    0,02 2,52 15,90 0,24 39,99 
 

14 248,30 0,00 2,27      
 



 

 

    0,00 1,71 18,85 0,00 32,14 
 

15 267,15 0,00 1,14      
 

    0,00 1,25 18,52 0,00 23,06 
 

16 285,67 0,00 1,35      
 

    0,03 1,09 23,03 0,58 24,99 
 

17 308,70 0,05 0,82      
 

    0,25 0,75 20,22 4,95 15,17 
 

18 328,92 0,44 0,68      
 

    0,47 1,05 9,55 4,49 9,98 
 

19 338,47 0,50 1,41      
 

    0,25 1,52 21,46 5,36 32,51 
 

20 359,93 0,00 1,62      
 

    0,00 2,15 18,82 0,00 40,46 
 

21 378,75 0,00 2,68      
 

    0,00 2,40 7,75 0,00 18,60 
 

22 386,50 0,00 2,12      
 

    0,19 1,79 17,82 3,30 31,81 
 

23 404,32 0,37 1,45      
 

    1,88 0,98 26,95 50,67 26,28 
 

24 431,27 3,39 0,50      
 

    3,85 0,25 17,67 68,03 4,42 
 

25 448,94 4,31 0,00      
 

    3,56 0,07 13,31 47,38 0,87 
 

26 462,25 2,81 0,13      
 

    3,05 0,40 29,25 89,21 11,55 
 

27 491,50 3,29 0,66      
 

    3,26 0,33 24,30 79,22 8,02 
 

28 515,80 3,23 0,00      
 

    5,07 0,00 22,47 113,81 0,00 
 

29 538,27 6,90 0,00      
 

    3,45 3,41 21,79 75,18 74,19 
 

30 560,06 0,00 6,81      
 

    0,00 10,46 24,44 0,00 255,52 
 

31 584,50 0,00 14,10      
 

    0,00 11,75 17,02 0,00 199,99 
 

32 601,52 0,00 9,40      
 

    0,00 6,67 9,50 0,00 63,32 
 

33 611,02 0,00 3,93      
 



 

 

    0,23 2,11 16,93 3,81 35,72 
 

34 627,95 0,45 0,29      
 

    0,64 0,19 18,85 11,97 3,49 
 

35 646,80 0,82 0,08      
 

    0,54 0,24 21,90 11,83 5,15 
 

36 668,70 0,26 0,39      
 

    3,24 0,20 22,60 73,11 4,41 
 

37 691,30 6,21 0,00      
 

    3,28 0,21 23,95 78,44 4,91 
 

38 715,25 0,34 0,41      
 

    0,35 0,37 21,00 7,35 7,77 
 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

GJ 3811 os. 1 od km 0+000,00 do km 2+305,12 
 

Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa 

 

39 736,25 0,36 0,33      

    0,23 0,48 10,79 2,48 5,13 

40 747,04 0,10 0,62      

    0,21 0,49 21,81 4,58 10,69 

41 768,85 0,32 0,36      

    0,93 0,18 22,38 20,70 4,03 

42 791,23 1,53 0,00      

    1,12 0,06 12,42 13,91 0,75 

43 803,65 0,71 0,12      

    0,66 0,15 10,17 6,71 1,53 

44 813,82 0,61 0,18      

    0,56 0,24 19,68 10,92 4,72 

45 833,50 0,50 0,30      

    0,65 0,23 19,50 12,68 4,39 

46 853,00 0,80 0,15      

    1,10 0,08 22,93 25,22 1,72 

47 875,93 1,40 0,00      

    1,18 0,04 19,32 22,70 0,68 

48 895,25 0,95 0,07      

    0,50 0,32 17,10 8,46 5,39 

49 912,35 0,04 0,56      

    0,02 1,46 18,95 0,38 27,67 

50 931,30 0,00 2,36      

    0,00 1,75 26,61 0,00 46,43 

51 957,91 0,00 1,13      

    0,00 0,96 23,69 0,00 22,62 

52 981,60 0,00 0,78      

    0,30 0,50 21,67 6,50 10,84 

53 1003,27 0,60 0,22      

    1,53 0,11 18,81 28,78 2,07 

54 1022,08 2,46 0,00      

    1,23 1,69 23,66 29,10 39,99 

55 1045,74 0,00 3,38      

    22,31 1,69 21,95 489,59 37,10 



 

 

56 1067,69 44,61 0,00      

    39,25 0,00 11,88 466,23 0,00 

57 1079,57 33,88 0,00      

    22,92 0,79 17,83 408,57 14,00 

58 1097,40 11,95 1,57      

    8,25 4,47 18,30 150,88 81,71 

59 1115,70 4,54 7,36      

    9,22 8,47 14,82 136,64 125,53 

60 1130,52 13,90 9,58      

    19,10 4,79 18,58 354,88 89,00 

61 1149,10 24,30 0,00      

    12,15 15,50 19,60 238,14 303,70 

62 1168,70 0,00 30,99      

    0,00 32,10 16,75 0,00 537,68 

63 1185,45 0,00 33,21      

    0,00 20,40 13,23 0,00 269,89 

64 1198,68 0,00 7,59      

    0,00 6,57 24,97 0,00 164,05 

65 1223,65 0,00 5,55      

    0,00 6,59 12,30 0,00 81,06 

66 1235,95 0,00 7,63      

    0,00 4,92 12,00 0,00 58,98 

67 1247,95 0,00 2,20      

    0,20 1,38 10,35 2,07 14,23 

68 1258,30 0,40 0,55      

    0,27 0,57 24,20 6,41 13,79 

69 1282,50 0,13 0,59      

    0,10 0,65 25,70 2,44 16,58 

70 1308,20 0,06 0,70      

    0,09 0,62 20,40 1,73 12,55 

71 1328,60 0,11 0,53      

    0,33 0,38 17,60 5,72 6,60 

72 1346,20 0,54 0,22      

    0,89 0,11 19,65 17,39 2,16 

73 1365,85 1,23 0,00      

    0,88 0,10 17,63 15,51 1,67 

74 1383,48 0,53 0,19      

    0,71 0,15 23,75 16,74 3,56 



 

 

75 1407,23 0,88 0,11      

    1,22 0,06 22,33 27,13 1,23 

76 1429,56 1,55 0,00      

    1,14 0,13 34,84 39,72 4,36 

77 1464,40 0,73 0,25      

    1,02 0,17 18,12 18,39 3,08 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

GJ 3811 os. 1 od km 0+000,00 do km 2+305,12 
 

Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa 

 

78 1482,52 1,30 0,09      

    1,34 0,22 13,99 18,75 3,01 

79 1496,51 1,38 0,34      

    0,78 0,41 21,52 16,68 8,82 

80 1518,03 0,17 0,48      

    0,72 0,29 25,17 18,00 7,30 

81 1543,20 1,26 0,10      

    1,94 0,05 32,04 62,16 1,60 

82 1575,24 2,62 0,00      

    1,40 0,26 34,76 48,66 9,04 

83 1610,00 0,18 0,52      

    0,09 0,93 17,90 1,61 16,65 

84 1627,90 0,00 1,34      

    0,00 1,33 24,28 0,00 32,29 

85 1652,18 0,00 1,32      

    0,25 0,84 28,12 6,89 23,48 

86 1680,30 0,49 0,35      

    0,27 0,89 22,08 5,85 19,65 

87 1702,38 0,04 1,43      

    0,02 4,57 23,87 0,48 108,97 

88 1726,25 0,00 7,70      

    0,00 14,81 22,00 0,00 325,82 

89 1748,25 0,00 21,92      

    0,00 22,33 20,85 0,00 465,58 

90 1769,10 0,00 22,74      

    0,00 19,30 18,60 0,00 358,98 

91 1787,70 0,00 15,86      

    0,00 15,51 20,97 0,00 325,14 

92 1808,67 0,00 15,15      

    0,00 10,73 20,05 0,00 215,04 

93 1828,72 0,00 6,30      

    0,16 3,62 16,03 2,48 58,03 

94 1844,75 0,31 0,94      

    1,93 0,47 18,22 35,07 8,56 



 

 

95 1862,97 3,54 0,00      

    7,01 0,00 17,88 125,34 0,00 

96 1880,85 10,48 0,00      

    14,34 0,00 18,03 258,55 0,00 

97 1898,88 18,20 0,00      

    22,50 0,00 18,32 412,20 0,00 

98 1917,20 26,80 0,00      

    28,92 0,00 22,66 655,21 0,00 

99 1939,86 31,03 0,00      

    29,34 0,00 12,79 375,19 0,00 

100 1952,65 27,64 0,00      

    21,98 0,00 18,95 416,43 0,00 

101 1971,60 16,31 0,00      

    15,34 0,00 22,10 338,90 0,00 

102 1993,70 14,36 0,00      

    11,12 0,00 22,10 245,75 0,00 

103 2015,80 7,88 0,00      

    6,95 0,00 14,30 99,38 0,00 

104 2030,10 6,02 0,00      

    4,28 0,00 18,90 80,89 0,00 

105 2049,00 2,54 0,00      

    2,44 0,00 11,32 27,56 0,00 

106 2060,32 2,33 0,00      

    1,58 0,04 21,03 33,23 0,74 

107 2081,35 0,83 0,07      

    0,42 0,71 23,85 9,90 16,81 

108 2105,20 0,00 1,34      

    0,00 1,58 22,00 0,00 34,76 

109 2127,20 0,00 1,82      

    0,23 1,03 18,55 4,27 19,01 

110 2145,75 0,46 0,23      

    0,55 0,19 21,93 12,06 4,06 

111 2167,68 0,64 0,14      

    0,58 0,16 21,92 12,71 3,40 

112 2189,60 0,52 0,17      

    0,57 0,13 18,05 10,20 2,35 

113 2207,65 0,61 0,09      

    1,23 0,05 20,80 25,48 0,94 



 

 

114 2228,45 1,84 0,00      

    1,55 0,00 16,37 25,29 0,00 

115 2244,82 1,25 0,00      

    0,63 3,66 16,83 10,52 61,51 

116 2261,65 0,00 7,31      

    0,33 3,81 2,75 0,91 10,46 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

GJ 3811 os. 1 od km 0+000,00 do km 2+305,12 
 

Fi - Iskop zemlje Fn - Izrada nasipa 

 

117 2264,40 0,66 0,30      

    0,91 0,15 21,40 19,37 3,21 

118 2285,80 1,15 0,00      

    1,16 0,02 10,55 12,24 0,21 

119 2296,35 1,17 0,04      

    1,16 0,02 2,13 2,47 0,04 

120 2298,48 1,15 0,00      

    1,24 0,04 6,64 8,20 0,27 

121 2305,12 1,32 0,08      

       6780,51 5361,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

OBRAČUN KOLIČINA 

  GJ 3811 os. 1 od km 0+000,00 do km 2+305,12  
 

  Lpt - Nabijanje potla Lbk - Planiranje bankina  
 

Red. 
Stacionaža 

Lpt Lbk Srednja Srednja Razmak Fpt Fbk 
 

Broj 6,63 m1 dužina dužina profila m2 m2 

 

 
 

1 0,00 1,88 2,67      
 

    2,94 2,71 10,00 29,35 27,10 
 

2 10,00 3,99 2,75      
 

    4,93 2,86 15,40 75,92 44,04 
 

3 25,40 5,87 2,97      
 

    5,71 2,99 18,35 104,78 54,77 
 

4 43,75 5,55 3,00      
 

    5,81 3,10 19,01 110,45 58,93 
 

5 62,76 6,07 3,20      
 

    5,69 3,04 24,34 138,49 73,99 
 

6 87,10 5,31 2,88      
 

    5,74 3,10 23,00 132,02 71,19 
 

7 110,10 6,17 3,31      
 

    5,44 3,10 22,00 119,57 68,20 
 

8 132,10 4,70 2,89      
 

    5,44 3,06 23,65 128,66 72,37 
 

9 155,75 6,18 3,23      
 

    6,57 3,70 25,40 166,75 93,85 
 

10 181,15 6,95 4,16      
 

    6,82 4,03 24,75 168,80 99,62 
 

11 205,90 6,69 3,89      
 

    6,63 3,82 17,05 112,96 65,05 
 

12 222,95 6,56 3,74      
 

    7,36 4,20 9,45 69,55 39,64 
 

13 232,40 8,16 4,65      
 

    7,47 4,31 15,90 118,69 68,53 
 

14 248,30 6,77 3,97      
 

    6,53 3,70 19,20 125,38 71,04 
 

15 267,50 6,29 3,43      
 

    6,51 3,20 18,17 118,29 58,14 
 

16 285,67 6,73 2,97      
 

    6,30 3,37 23,03 145,09 77,50 
 



 

 

17 308,70 5,87 3,76      
 

    4,56 3,47 20,22 92,20 70,16 
 

18 328,92 3,25 3,18      
 

    3,70 3,73 9,55 35,29 35,62 
 

19 338,47 4,14 4,28      
 

    5,28 3,91 21,46 113,31 83,91 
 

20 359,93 6,42 3,54      
 

    7,31 4,52 18,82 137,57 85,07 
 

21 378,75 8,20 5,50      
 

    8,01 5,41 7,75 62,08 41,93 
 

22 386,50 7,82 5,32      
 

    7,44 5,56 17,82 132,49 99,08 
 

23 404,32 7,05 5,80      
 

    5,13 6,61 26,95 138,12 178,14 
 

24 431,27 3,20 7,42      
 

    1,60 6,03 17,67 28,27 106,55 
 

25 448,94 0,00 4,64      
 

    0,80 4,84 13,31 10,65 64,42 
 

26 462,25 1,60 5,04      
 

    2,10 5,67 29,25 61,43 165,85 
 

27 491,50 2,60 6,30      
 

    1,30 5,32 24,30 31,59 129,28 
 

28 515,80 0,00 4,34      
 

    0,00 5,16 22,47 0,00 115,95 
 

29 538,27 0,00 5,98      
 

    4,12 5,74 21,79 89,77 125,07 
 

30 560,06 8,24 5,50      
 

    10,62 7,86 24,44 259,55 191,98 
 

31 584,50 13,00 10,21      
 

    11,79 9,16 17,02 200,58 155,82 
 

32 601,52 10,57 8,10      
 

    9,28 6,67 9,50 88,11 63,37 
 

33 611,02 7,98 5,24      
 

    4,81 4,18 16,93 81,43 70,77 
 

34 627,95 1,64 3,12      
 

    1,37 2,93 18,85 25,82 55,23 
 

35 646,80 1,10 2,74      
 

    1,85 2,73 21,90 40,52 59,79 
 



 

 

36 668,70 2,60 2,72      
 

    1,30 3,21 22,60 29,38 72,55 
 

37 691,30 0,00 3,70      
 

    1,07 3,15 23,95 25,51 75,44 
 

38 715,25 2,13 2,60      
 

    2,36 2,60 21,00 49,46 54,60 
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736,25 

 

2,58 

 

2,60 

 

 

     

        
 

        3,49 2,70 10,79 37,66 29,13 
 

40  747,04  4,40  2,80       
 

        3,27 2,73 21,01 68,70 57,25 
 

41  768,05  2,14  2,65       
 

        1,07 2,77 23,88 25,55 66,03 
 

42  791,93  0,00  2,88       
 

        1,20 2,50 11,72 14,01 29,24 
 

43  803,65  2,39  2,11       
 

        2,40 2,20 10,17 24,36 22,32 
 

44  813,82  2,40  2,28       
 

        2,22 2,42 19,68 43,69 47,63 
 

45  833,50  2,04  2,56       
 

        2,05 2,43 19,50 39,98 47,39 
 

46  853,00  2,06  2,30       
 

        1,03 2,33 22,93 23,62 53,43 
 

47  875,93  0,00  2,36       
 

        0,98 2,22 19,32 18,93 42,89 
 

48  895,25  1,96  2,08       
 

        3,96 2,57 17,10 67,72 43,95 
 

49  912,35  5,96  3,06       
 

        6,59 3,77 18,95 124,88 71,44 
 

50  931,30  7,22  4,48       
 

        6,78 3,99 26,61 180,42 106,17 
 

51  957,91  6,34  3,50       
 

        6,18 3,32 23,69 146,40 78,65 
 

52  981,60  6,02  3,14       
 

        4,04 2,76 21,67 87,55 59,81 
 

53  1003,27  2,06  2,38       
 

        1,03 2,60 18,81 19,37 48,81 
 

54  1022,08  0,00  2,81       
 

        3,76 3,81 23,66 88,96 90,03 
 

55  1045,74  7,52  4,80       
 

        3,76 9,52 21,95 82,53 208,96 
 



 

 

56  1067,69  0,00  14,24       
 

        0,00 13,11 11,88 0,00 155,75 
 

57  1079,57  0,00  11,98       
 

        1,82 12,52 17,83 32,36 223,23 
 

58  1097,40  3,63  13,06       
 

        5,41 12,86 18,30 98,91 235,34 
 

59  1115,70  7,18  12,66       
 

        7,89 15,72 14,82 116,93 232,97 
 

60  1130,52  8,60  18,78       
 

        4,30 15,27 18,58 79,89 283,72 
 

61  1149,10  0,00  11,76       
 

        6,90 11,40 19,60 135,24 223,44 
 

62  1168,70  13,80  11,04       
 

        14,60 12,31 16,75 244,55 206,11 
 

63  1185,45  15,40  13,57       
 

        12,84 10,86 13,23 169,81 143,61 
 

64  1198,68  10,27  8,14       
 

        9,79 7,39 24,97 244,46 184,53 
 

65  1223,65  9,31  6,64       
 

        9,41 6,84 12,30 115,68 84,07 
 

66  1235,95  9,50  7,03       
 

        8,22 5,60 12,00 98,58 67,14 
 

67  1247,95  6,93  4,16       
 

        4,54 3,38 10,35 46,99 34,93 
 

68  1258,30  2,15  2,59       
 

        2,99 2,79 24,20 72,36 67,52 
 

69  1282,50  3,83  2,99       
 

        3,85 2,76 25,70 98,95 70,93 
 

70  1308,20  3,87  2,53       
 

        4,88 2,76 20,40 99,45 56,20 
 

71  1328,60  5,88  2,98       
 

        3,95 2,67 17,60 69,52 46,99 
 

72  1346,20  2,02  2,36       
 

        1,01 2,34 19,65 19,85 45,98 
 

73  1365,85  0,00  2,32       
 

        1,00 2,27 17,63 17,63 39,93 
 

74  1383,48  2,00  2,21       
 

        1,54 2,34 23,75 36,46 55,58 
 



 

 

75  1407,23  1,07  2,47       
 

        0,54 2,49 22,33 11,95 55,60 
 

76  1429,56  0,00  2,51       
 

        0,66 2,66 34,84 22,82 92,50 
 

77  1464,40  1,31  2,80       
 

        1,24 2,76 18,12 22,47 49,92 
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1482,52 

 

1,17 

 

2,71 

 

 

     

        
 

        1,41 3,11 13,99 19,73 43,44 
 

79  1496,51  1,65  3,50       
 

        2,56 3,06 21,52 55,09 65,85 
 

80  1518,03  3,47  2,62       
 

        2,19 2,47 25,17 55,00 62,17 
 

81  1543,20  0,90  2,32       
 

        0,45 2,70 32,04 14,42 86,35 
 

82  1575,24  0,00  3,07       
 

        1,35 3,06 34,76 46,93 106,19 
 

83  1610,00  2,70  3,04       
 

        2,92 3,24 17,90 52,27 57,91 
 

84  1627,90  3,14  3,43       
 

        4,65 3,35 24,28 112,78 81,22 
 

85  1652,18  6,15  3,26       
 

        4,01 3,10 28,12 112,62 87,03 
 

86  1680,30  1,86  2,93       
 

        4,31 3,42 22,08 95,16 75,40 
 

87  1702,38  6,76  3,90       
 

        8,26 5,56 23,87 197,17 132,72 
 

88  1726,25  9,76  7,22       
 

        11,81 9,56 22,00 259,82 210,32 
 

89  1748,25  13,86  11,90       
 

        13,86 12,93 20,85 288,98 269,59 
 

90  1769,10  13,86  13,96       
 

        13,09 12,06 18,60 243,38 224,32 
 

91  1787,70  12,31  10,16       
 

        11,92 9,70 20,97 249,86 203,41 
 

92  1808,67  11,52  9,24       
 

        10,03 7,57 20,05 201,00 151,78 
 

93  1828,72  8,53  5,90       
 

        6,13 4,95 16,03 98,26 79,35 
 

94  1844,75  3,73  4,00       
 

        1,87 4,11 18,22 33,98 74,79 
 



 

 

95  1862,97  0,00  4,21       
 

        0,00 5,68 17,88 0,00 101,56 
 

96  1880,85  0,00  7,15       
 

        0,00 8,04 18,03 0,00 144,96 
 

97  1898,88  0,00  8,93       
 

        0,00 10,16 18,32 0,00 186,04 
 

98  1917,20  0,00  11,38       
 

        0,00 11,76 22,66 0,00 266,37 
 

99  1939,86  0,00  12,13       
 

        0,00 11,72 12,79 0,00 149,90 
 

100  1952,65  0,00  11,31       
 

        0,00 9,83 18,95 0,00 186,28 
 

101  1971,60  0,00  8,35       
 

        0,00 10,83 22,10 0,00 239,34 
 

102  1993,70  0,00  13,31       
 

        0,00 9,50 22,10 0,00 209,84 
 

103  2015,80  0,00  5,68       
 

        0,00 5,24 14,30 0,00 74,93 
 

104  2030,10  0,00  4,80       
 

        0,00 4,10 18,90 0,00 77,49 
 

105  2049,00  0,00  3,40       
 

        0,00 3,26 11,32 0,00 36,85 
 

106  2060,32  0,00  3,11       
 

        0,46 2,91 21,03 9,57 61,09 
 

107  2081,35  0,91  2,70       
 

        3,81 3,27 23,85 90,75 77,99 
 

108  2105,20  6,70  3,84       
 

        6,78 3,92 22,00 149,05 86,24 
 

109  2127,20  6,85  4,00       
 

        4,66 3,35 18,55 86,35 62,14 
 

110  2145,75  2,46  2,70       
 

        2,03 2,47 21,93 44,41 54,17 
 

111  2167,68  1,59  2,24       
 

        1,84 2,37 21,92 40,33 51,95 
 

112  2189,60  2,09  2,50       
 

        1,70 2,64 18,05 30,59 47,65 
 

113  2207,65  1,30  2,78       
 

        0,65 2,64 20,80 13,52 54,91 
 



 

 

114  2228,45  0,00  2,50       
 

        0,00 2,50 16,37 0,00 40,93 
 

115  2244,82  0,00  2,50       
 

        4,65 4,64 16,83 78,18 78,01 
 

116  2261,65  9,29  6,77       
 

        5,46 4,85 2,75 15,02 13,32 
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2264,40 

 

1,63 

 

2,92 

 

 

     

        
 

        0,82 2,92 21,40 17,44 62,49 
 

118  2285,80  0,00  2,92       
 

        0,50 2,83 10,55 5,27 29,80 
 

119  2296,35  1,00  2,73       
 

        0,50 2,47 2,13 1,07 5,25 
 

120  2298,48  0,00  2,20       
 

        0,50 2,35 6,64 3,32 15,60 
 

121  2305,12  1,00  2,50       
 

           9268,34 11330,57 
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1.6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

1.6.3.1.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА САОБРАЋАЈНИЦУ 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.01 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

 од km 0+000,00 до km 2+305,12  

 m1    2.205,12    x     ___________rsd            rsd _____________ 

1.04 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА, ГРАЊА, СТАБАЛА 
Количине добијене бројањем на терену 

Пречника 40 cm  15 kom 

kom    15             x     __________ rsd            rsd           _____________ 

Пречника преко  70 cm 6  kom 

kom    6             x      _________  rsd            rsd           _____________

   

1.05 УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕЋА 

kom    21           x      __________ rsd            rsd           _____________ 

1.13 ПОЛАГАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ КАБЛОВНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ОПТИЧКОГ КАБЛА  

Ø 110 mm 

 12 m    x      ___________ rsd            rsd           ____________    

2.26 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

 2.305,12 m x   _________rsd                                                                       rsd          _____________         

                                                       

           

 УКУПНО  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  rsd       __________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.04 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ  

 За коловоз  од km 0+000.00 до km 2+305,12 

 Количине према табеларном обрачуну:  6.780,51 m3 

 m3     6.780,51   x     __________  rsd            rsd           ______________ 
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2.05 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА  

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2    9.268,34    x     ___________  rsd                                                      rsd           ______________ 

2.07 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 ЗА КОЛОВОЗ ОД km 0+000.00 ДО km 2+305,12 

 Количине према табеларном обрачуну   

 m3     5.361,61   x     __________  rsd  rsd           ______________ 

2.09 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 2+305,12 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     8.750,70   x     ___________  rsd            rsd           ______________ 

2.10 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИ- 

 НА И БАНКИНА 

 За коловоз од km 0+000.00 до km 2+305,12 

 Количине према табеларном обрачуну 

 m2     11.330,57   x     __________  rsd                                                       rsd           _____________ 

2.12 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ  

 Ископани хумус и вишак материјала из ископа  

 m3  1.418,90  x  ____________  rsd            rsd              ____________ 

2.13 РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА УЗ ТРАСУ   

 Ископани хумус 

 m3  1.418,90  x  ____________  rsd            rsd              ____________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                             rsd           ______________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.01 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ   

  ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

a) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/63,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=20 cm  

 ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 2+305,12  
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 2.305,12 х 3,40 x 0,20 = 1.567,48 

 На проширењима: 93,58 m3 

 Укупно туцаника 0/63 mm 

 m3  1.661,06  x  _____________  rsd                   rsd          ______________

  

b) ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА,  
ТУЦАНИКА 0/31,5 mm, У СЛОЈУ ДЕБЉИНЕ d=10 cm 

  ЗА КОЛОВОЗ И ОКРЕТНИЦУ НА КРАЈУ ТРАСЕ 

 од km 0+000.00 до km 2+305,12  

 2.305,12 х 3,10 x 0,10 = 714,59 

 На проширењима: 69,01 

 Укупно туцаника 0/31,5 mm:  350,00 m3 

  m3  783,60 x  _____________  rsd                                                  rsd          ________________

  

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО a) ОД ТУЦАНИКА 0/63 mm:  rsd           ______________

 УКУПНО b) ОД 0/31,5 mm:  rsd           ______________

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                             rsd           ______________   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ОСОВИНЕ 1 

 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                                rsd              ______________ 

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                    rsd            _______________ 

 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                    rsd           _______________ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 УКУПНО                                                  rsd             __________________________ 
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1.6.3.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПРОПУСТЕ Ø 800 

 

ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРОПУСТА 

 

ДЕОНИЦА ПУТА 
Динара 

rsd 

- Цевасти пропуст Ø 800, km 0+233,10  

- Цевасти пропуст Ø 800, km 1+245,00  

                                      УКУПНО :  

 

 

 

 

 

ВРСТА РАДОВА 

јед. 

мере 

коли-

чина 

једин. 

цена 

ЦЕНА 

динара 

 

01. Рашчишћавање терена и обележавање објекта m2 59,04   

02. Машински ископ земље за пропуст у широком 

откопу терена са разастирањем. Ископ извести 

и нивелисати према пројекту и датим котама. 

Ископану земљу разастирати по околном 

терену. m3 42,20 

 

 

 

 

03. Ручни ископ земље за пропуст. Ископ извести 

према пројекту и датим котама. Бочне стране 

правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану 

земљу превести колицима, насути и нивелисати 

или разастирати по околном терену. m3 5,31   

04. Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и 

фино планирање шљунка. Шљунак за пропусте насути у 

предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. m3 1,88   

05. Набавка, транспорт и израда чеоних зидова са 

темељима водонепропусних армирано 

бетонских пропуста МБ 20. Израдити оплату 

зидова и темеља, армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетон 

справити са додатком адитива за 

водонепропусност, уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе набавка, транспорт, 

оплата и уградња. 

 

m3 6,36 
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06. Набавка, транспорт и израда армирано бетонске 

подлоге за цеви дебљине d=10cm, бетоном МБ 

20. Плочу армирати мрежом Q-188 у обе зоне. У 

цену улазе набавка, транспорт и уградња 

арматуре. m3 0,44   

07. Облагање дна и покоса канала бетонским 

плочама, димензија 50х50cm дебљине d=10cm, 

испред и иза пропуста у дужини L=2,00m.  

Плоче поставити на слоју шљунка дебљине 

d=10cm. У цени урачунати шљунак и бетонске 

„зубове“ према цртежу. 

 

m2 17,44   

08. Насипање рова изнад цеви песком. Песак 

насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и 

набити до потребне збијености.  m3 19,62   

09. Набавка, довоз, истезање, сечење, савијање и 

постављање арматуре чеоних зидова и темеља 

за зидове RA 400/500-2 према статичком 

пропрачуну и детаљима 100кг/м3 kg 636   

10. 

 

Набавка,довоз и постављање цевастих типских 

армирано-бетонских профила Ø800mm, L=1m’  
ком 5   

11. Набавка, транспорт и израда израда и монтажа 

челичне ограде, висине h=40cm. m1 12,70   

    ......................................... ..................................................... 

 

 

 

СВЕГА за 1 цевасти пропуст:  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1. 

 

Трошкови изградње саобраћајнице  динара 

 

2. 

 

Трошкови изградње пропуста  динара 

 

 
Укупно:  динара 
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
  

 
ОСОВИНА 1  

1.1.   ПРЕГЛЕДНА КАРТА   R 1:50000 

1.2.   СИТУАЦИЈА   R 1:1000 

1.3.    ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   R 1:100/1000 

1.4.-1.33.    ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   R 1:100 

1.34.    КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛ   R 1:50,20 

1.35.-1.36.    ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ Ø 800   R 1:50 

 

 

Трошкови изградње по 1 km: 

/ 2.305,12 = 

 

 

 

                                           динара/km  

 



прегледна карта
r 1:50000

ШУМСКИ ПУТЕВИ ЕРДЕВИК

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3812 " ЕРДЕВИК "

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:50000                                 0.1.

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203

Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПРЕГЛЕДНА КАРТА

Горан Савић,  грађ.техн.

ОС 1



R 1:1000
ситуација

ШУМСКИ ПУТЕВИ ЕРДЕВИК

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3812 " Ердевик "

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                1.2

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

СИТУАЦИЈА ОС.1 (од км 0 + 000,00 до км 2 + 305,12)

Горан Савић,  грађ.техн.



R 1:1000
подужни профил

ШУМСКИ ПУТЕВИ ЕРДЕВИК

ПЗИ - Пројекат за извођење

Шумски путеви

                     ЈП "Национални парк Фрушка гора"Инвеститор:

Oзнака и врста

Oзнака и назив дела

          Бр. пројекта:

Назив објекта:
Локација објекта: ГЈ 3812 " Ердевик "

тех. документације:

пројекта:

               E 16/18

Назив цртежа:

Размера: Број цртежа:Датум израде цртежа:
                      VI, 2018                            1:1000                                1.3

ГРАЂЕВИНА доо

Одг. пројектант: Миливој П. Дувњак,  диг бр. лиц.: 310066203
Пројектант: Карло Поша,  грађ.техн.

Прој.сарадник:

ПОДУЖНИ П. ОС.1 (од км 0 + 000,00 до км 2 + 305,12)

Горан Савић,  грађ.техн.



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.5
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр.1.4
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.6
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.7
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.8
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.9
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.10



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.11
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.12



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.13
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.14
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.15
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.16
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.17
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.18
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.19
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.20
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.21
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.22
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.23
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.24
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.25
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.26
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.27
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.28
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.29
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.30
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.31
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.32
ос.1



попречни профили r 1:100 странa бр. 1.33
ос.1
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